

ყაზბეგის გ.შ.პ. №34. შ.პ.ს. „სბ“. მშენებარე კორპუსი. ს/ჯ №3051
 Пр. Казбегі №34. ООО "СБ". ТП №3051

საფუძვლი / Основание: **CNS-09/4238/15**; პრ. № NS-638
 დ/მ საკაბელო ქსელის და კვანძების მოწყობა / Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

№	საშუალოების და დახარჯების დასახელება, მოწოდებების დახაზობა Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეული Единица измерения	რ-ბა პროექტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღევანდელი ვარიანტი)				
				სმეტნა სთიომოხტა на текущем уровне (ლარი без НДС) გაზხოშილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	შუკ. ხარჯ. На расходы (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საშუალო ხარისხის სტრუქტურული სამუშაოები								
1	ასფალტბეტონის საფარის აურა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	5.60					
2	თხრი დაბეჭდვა III კლასის, ყაზბეგის ხელოვნური კაბელების Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	35.00					
3	ღარი, ქვიშა-ბრუნის ან III კლასის ყაზბეგის ჩაყრა თხრილში ხელოვნ. დაკრძობით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею.	მ ³ / მ ³	29.20					
4	საშუალოების და ყაზბეგის დატვირთვა Самосвалом мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	76.00					
5	საშუალოების გატანა Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	76.00					
6	ინტერპული მასალების დატვირთვა материалов вручную	ტ / ტ	53.00					
7	ინტერპული მასალების შემოზიდვა материалов на 16-20км	ტ / ტ	53.00					
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	6.30					
7.2	ღარი 0-40მ ფრაქციის Шებენი с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	3.20					
7.3	ქვიშა-ბრუნის ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ ³ / მ ³	22.70					
სულ / Всего I								
II. საშუალო ხარისხის მონტაჟური სამუშაოები								
8	საქონლის მოზიდვა 1-2 კატეგორიისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	90.00					
9	3 კვ/მ-მდე წინით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	70.00					
10	3 კვ/მ-მდე წინით კაბელის დამცავი მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	58.00					

1	3	4	5	6	7	8	9
1	3 კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რუნეტ აონში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	12.00				
11	3 კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с	მ / მ	62.00				
12	6 კვ/მ-მდე წონით კაბელების ჩადება თხრილში Укладка в траншею	მ / მ	94.00				
13	кабеля весом до 6кг/м						
14	6 კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რ. დამცავ მალში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ / მ	58.00				
15	6 კვ/მ-მდე წონით კაბ. გატ. რუნეტ აონში Проведение кабелявесом до 6кг/м в ж/бет канале	მ / მ	12.00				
16	6 კვ/მ-მდე წონით კაბელების მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля на стене до 6кг с	მ / მ	57.00				
17	პლასტმასის მალის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	100.00				
18	მალის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж трубы на стене (с учетом цен с крепёж.	მ / მ	10.00				
19	დენშ კვეთის მონტაჟი 400ა / Монтаж рубильника	ც / შტ	2.00				
20	0.4 კვ მეცვლელების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	6.00				
21	შემკრები საღებავების 1გ400მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2	მ / მ	12.00				
22	ძალიერები კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / შტ	2.00				
23	მონტაჟი 24 ადგ 1გ აღრიცხვის კარადის Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც / შტ	4.00				
24	მონტაჟი 3 ადგ 1გ აღრიცხვის ყუთის Монтаж 3 местного 1 фазного ящика учета	ც / შტ	1.00				
25	მონტაჟი 1 ადგ 3გ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков прямого включения для одного трёхфазного счётчика. ст. №53М/1	ც / შტ	2.00				
26	საკაბელო მილუელოს მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	16.00				
27	ზოლი ფოლ მონტაჟი მედლეებითი მუცილებით Монтаж полос стали сварочным соединением открыто	მ / მ	35.00				
28	დამოწმების დენის მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	6.00				
29	0.4 კვ. ავტ. ამომბო. მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / შტ	4.00				
30	კაბელების დამცავი ხუფის მონტაჟი/ Монтаж короба	მ / მ	65.00				
31	ბოლოეულოს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	18.00				
32	დ/მ კაბელების ბოლ. გაფეხვნა/ Разделка н/в кабеля	ც / შტ	6.00				
33	დ/მ კაბელების ბოლ. გაფეხვნა/ Разделка н/в кабеля	ც / შტ	12.00				
34	კაბელების ძარღვების მიერთება მომკერებთან 25-70მმ2 / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / შტ	24.00				
35	კაბელების ძარღვების მიერთება მომკერებთან 95-240mm2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	ც / შტ	48.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	შენიშვნა / МАТЕРИАЛЫ						
36	საღებო ალუმინის 50x5მ შინა ალუმინივია	მ / მ	12.00				
37	ამონტაჟი ავტობატრი 2x10ს. Авт. Выключатель	ც / შტ	4.00				
38	მილყელი BW-50 მმ პატუბოკ	ც / შტ	9.00				
39	მილყელი BW-40 მმ პატუბოკ	ც / შტ	1.00				
40	მილყელი BW-32 პატუბოკ	ც / შტ	6.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯების ვულის უკუხვრა სავალდებულო	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ღ.გ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					




შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ვულის უკუხვრა სავალდებულო

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Вед. инженер по проектно-сметным работам

 А. Ильчук
 М. Георгадзе
 Н. Шошиташили