

**Протокол электронного открытого запроса цен
№15.10/178 на проведения строительно-монтажных работ по проектам №NS-392, NS-449, NS-521, NS-529,
NS-586, NS-604, NS-620, NS-667**

Номер протокола:	№3
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«04» ноября 2015 года 15:30 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на электронной системе закупок АО «Теласи»:	«20» октября 2015 года.
Конечный срок приема предложений:	«26» октября 2015 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	6 (шесть)

Члены постоянно действующей закупочной комиссии:

1	Бондаренко Е.В.	Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, председатель ПДЗК
2	Вашакидзе З.Г.	Заместитель технического директора, заместитель председателя ПДЗК
3	Доиджашили Д.Д.	Руководитель юридической службы АО «Теласи» (отсутствовал)
4	Ильчук А.И.	Начальник службы развития и инвестиций
5	Дадиани Н.З.	Начальник группы экономического анализа
6	Цкитишвили Д.С.	Главный специалист отдела мониторинга экономики и финансов общества
7	Гамзардия И.Б.	Ведущий специалист службы организации конкурсных процедур

Кворум для принятия решения имеется

Члены закупочной комиссии рассмотрели итоги электронных торгов открытого запроса цен по лотам 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, которые состоялись 3 ноября 2015 г.

Член закупочной комиссии – руководитель экспертной группы Дадиани Н.З. подвел итоги по лотам 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 открытого запроса цен согласно экспертному заключению с учетом результатов проведенных электронных торгов, также отметил, что по всем лотам фиксируется значительное превышение относительно предельной максимальной плановой стоимости закупки.

Член закупочной комиссии – руководитель экспертной группы Дадиани Н.З., также разъяснил членам закупочной комиссии, что согласно письма №1015/232 начальника группы по управлению инвестиционных проектов Г.Женти, строительно-монтажные работы по проекту №NS-521 (лот 3) имеет сроки ГНЭРКА и связан с выполнением строительно-монтажных работ по проекту №NS-529 (лот 4).

Члены закупочной комиссии, принимая во внимание письмо №1015/232, единогласно приняли решение подвести итоги по лотам 3 (строительно-монтажные работы по проекту № NS-521) и 4 (строительно-монтажные работы по проекту № NS-529) и, исходя из итогов проведенных электронных торгов, экспертного заключения и предложений компаний, признать победителями открытого запроса цен:

По лоту 3 (строительно-монтажные работы по проекту № NS-521) предложение компании ООО «Энергомонтаж+» со стоимостью – 4,138.95 Лари (без НДС).

По лоту 4 (строительно-монтажные работы по проекту № NS-529) предложение компании ООО «Электро Комфорт» со стоимостью – 22,754.00 Лари (без НДС).

Члены закупочной комиссии единогласно приняли решение признать лот 2 (NS-449), лот 5 (NS-586), лот 6 (NS-604), лот 7 (NS-620) и лот 8 (NS-667) открытого запроса цен несостоявшимся, в виду превышения предельной максимальной плановой стоимости закупки.

Правдивость принятого решения заверяют подписями:

Ильчук А.И. - Начальник службы развития и инвестиций

Дадияни Н.З. - Начальник группы экономического анализа

Цкитишвили Д.С. - Главный специалист отдела мониторинга экономики и финансов общества

Гамзардия И.Б. - Специалист службы организации конкурсных процедур






Председатель заседания ПДЗК:

Бондаренко Е.В. - Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности



Ответственный Секретарь:

Какиашвили Е.Ю. - Специалист службы организации конкурсных процедур

