

თუცო ფ#4 - 2471; ს/ჯ№60258 - 6187; თუცო ფ№16 - ა1861; ს/ჯ№6058 - 6073; ს/ჯ№6394 - 3942
 ტაყ ფ№4 - 2471; ტП№60258 - 6187; ტაყ ფ№16 - ა1861; ტП№6058 - 6073; ტП№6394 - ა942

მ/მ საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в КЛ ТАЦ

საფუძველი / Основание: Пр.№4714

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, наименование работ и затрат, названия оборудования	გაბჭ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა к-во по проект.	საბაზ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღევ-ს ვაჭრებზე)			
				საბაზ. ღირებულება Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	В том числе	
					ვდე. ხარჯ. Нак расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საბენიანებლო სამუშაოები-სტრუქტურული სამუშაოები							
1	ახდულ ტერიტორიის საფარის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3	22.80				
2	თხრ დაბნეული III ჯგუფის ფაბრიკი ხელოთ კაბ-თუბს ობრატოტკა ტრანშ ვ Целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3	181.50				
3	ღორღობ. ქვიშა-ხორბლის ან III ჯგუფის ფაბრიკის ხაზის ობრილოტი ხელოთ, დატკობნით ზასილკა შებნა, გრავიი ილი გრუნტა III გრუნტა ვ ტრანშენო, ВРУЧНУЮ С ТРАМБОВКОЙ	მ3	149.50				
4	სამმ ხაზვის და ფაბრიკის დატვირთო ატვირთვოლოტ ხელოთ, ზაგრუჟკა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	т	366.00				
5	სამმ ხაზვის გატანა Вынос строительного мусора	т	366.00				
6	ინერტული მახალვების დატვირთოთა ავტომ. ხელოთ ზაგრუჟკა ინერტული материалов вручную	т	267.00				
7	ინერტული მახალვების შემოტვირთვა Завозка инертных материалов	т	267.00				
8	გაურეგებბევი ქვიშა (მლაამი) Песок немывтый	მ3	32.00				
9	ღორღი 5-40მმ ფრაქციის შებენი с фракцией 5-40мм	მ3	17.00				
10	ქვიშა-ხორბოვანი ხარევი (არა ლმეტრს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракции 80мм)	მ3	112.00				
		სულ / Всего I					
II. საფუძვლო სამუშაოები-მონტაჟური სამუშაოები							
11	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელებისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ	358.00				
12	საწოლის მომზადება 3 კაბელებისათვის Устройство постели для 3 кабелей	ვ / м	94.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	საწილის მომზადება 4 კაბელებისთვის Устройство постели для 4 кабелей	ვ/მ	64.00				
14	6კმ/მ-მდე წონით კაბელების ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ	697.00				
15	6კმ/მ-მდე წონით ვაბ-გატარ-დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг /м в защитной трубе	მ	152.00				
16	6კმ/მ-მდე წონით ვაბ-გატარებელ აბში Проведение кабелывесом до 6кг/м в ж/бет канале	მ	215.00				
17	3კმ/მ-მდე წონით კაბელების ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	ვ/მ	464.00				
18	3კმ/მ-მდე წონით ვაბ-გატარ-დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	ვ/მ	62.00				
19	3კმ/მ-მდე წონით ვაბ-გატარებელ აბში Проведение кабелывесом до 3кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	20.00				
20	ვლავტბასის მილის ჩაწოლა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	112.00				
21	1-2 კაბელების დაფარვა დამცავი ლენტით Н=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	1,161.00				
22	ბოლოქუროს მოხტაეი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	8.00				
23	მართო ქუროს მოხტ. მმრ. ვაბ. 95-240mm2 Монтаж соедин. муфты на сух кабеле 95-240mm2	шт.	10.00				
24	კაბელების მარჯვების მიერთება მიმჭერებთან 95-240mm2/Присоединен. жил кабел. к зажимам	ვ/шт	24.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	ბაშთვალის წინამდეო ხარჯვაი / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Илвчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шовишавили


