

Протокол разногласий к проекту Договора (форма 11)

Форма Протокола разногласий к проекту Договора

Приложение № 8 к письму о подаче оферты

от « 21 » февраля 2021года № 210221/1

Протокол разногласий к проекту Договора


Наименование и адрес Участника запроса котировок: ООО «Архи-Локи», адрес: Республика Грузия, г. Хони, ул. Царя Соломона Второго, № 14

«Обязательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника запроса котировок	Примечания, обоснование
1.	Приложение 1, график поставки	Поставка в два этапа, 45 и 90 календарных дней с момента подписания договора	Поставка в один этап, за 60 календарных дней с момента подписания договора или в два этапа, 60 и 90 календарных дней с момента подписания договора	Как выяснилось в результате коммуникации участника запроса котировок и завода-производителя, заводу нужно 45 календарных дней для поставки указанного объема продукции, что делает невозможным поставку первого этапа за 45 календарных дней

«Желательные» условия Договора

№ п/п	№ пункта проекта Договора	Исходные формулировки	Предложения Участника запроса котировок	Примечания, обоснование
1.				


(подпись, М.П.)
Зураб Хонидзе директор
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)