

სანსონის დასახლება, მშენებარე საკაპრო ცენტრის მიმდებარე შ.პ.ს. „ჯორჯიან ჰაუს პლუსი“. ს/ჯ №1762  
 Тирговый центр. ООО „Джорджин Хауз Плюс“. ТП. #1762

აღლოფნი ტრის შეცვლა; დ/მ საკაბლო ქსელის მოწყობა და გამრიცხველიანება  
 Замена силового тр-та, Устройство н/в кабельной сети и вынос счётчиков

საფუძვლი / Основание: **CNS-06/2783/15**; კრ. №NS-409

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	კაბ. ერთეულ Единица измерения	რ-ლა პროექტი К-во по проект.	საზარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღევანდელი) Σ (ლარი/ლარი)	სმეტნა სთიმოსთ ნა თუშემ ურუნე (ლარი ბეზ ნიცი) В том числе	
					ზარჯ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოყვბა прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	7	8	9
<b>I. საშენებლო სამუშაოები</b>						
1	საფლტბეჭოზის საფარის აყრა. Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	3.80			
2	თხრი დამუშ III ჯგუფის ყაბოში ხელით კაბ-თვის ყაბოშა ტრანში ვ целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	86.50			
3	ლოლი, ქვბა-ბოშბა ან III ჯგუფის ყაბოშის ჩაყრა თბობლში ხელით, დატყბნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, სამხ. ხარჯის და ყაბოშის დატყბნით ავტომბლეზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	76.10			
4	სამხ. ხარჯის გატანა 16-20 კმ-ზე. Вынос строительного мусора на 16-20 км	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	116.00			
5	ინტრბული მსალბების დატყბნით ავტომბ. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	89.00			
6	ინტრბული მსალბების შემოხარჯვა 16-20 კმ-ზე. Завозка инертных материалов на 16-20 км	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	89.00			
7.1	გაურბეხავი ქვბა (ლოში) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	10.50			
7.2	ლოლი 5-40 მმ ფრაქციის Шებენь с фракцией 5-40 мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	19.50			
7.3	ქვბა-ბოშბოვანი ხარვეი (ანა უმბეცს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80 мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	25.30			
<b>სულ / Всего I</b>						
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის. Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	48.00			
9	საწოლის მომზადება 4 კაბელისათვის. Устройство постели для 4 кабелей	მ / მ	95.00			
10	6 კმ/მ-დე წონით კაბელის ჩადება თბობლში. Укладка в траншею кабеля весом до 6 кг/м	მ / მ	147.50			
11	6 კმ/მ-დე წონით კაბ. გატარ. დამცავ ბოლი. Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	64.00			
12	6 კმ/მ-დე წონით კაბ. გატარ. არბნი. Проведение кабеля весом до 6 кг/м в ж/бет канале	მ / მ	9.50			

1	3	4	5	6	7	8	9
13	3კმ-მდე ყოხით კაბელის ჩადება თხრილში უკლადა ვა ტრანსეო კაბელა весом до 3кг/м	მ / მ	340.50				
14	3კმ-მდე ყოხით კაბ.გატარ. დამცავ ძოლში Проведение кაბელა весом до 3 кг / м в защитной трубе	მ / მ	747.00				
15	3კმ-მდე ყოხით კაბ.გატ.რჩებე ახინი Проведение кაბელა весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	40.50				
16	პლასტმასის ძილის ჩაწობა თხრილში უკლადა პლასტ. ტრუბი ვ ტრანსეო გოფირებული ძილის მონტაჟი კედელზე (საზღვრო აქსესორების ფანის აბოლოაციანხლოთ) Монтаж трубу на стене (с учетом цен с крепёж.	მ / მ	598.00				
18	ტრ-ის დემონტაჟი 3ტ-მდე / Демонтаж силового тр-ра до 3т	ც / შტ	1.00				
19	ტრ-ის მონტაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	ც / შტ	1.00				
20	საპარატო მოწყობის მონტაჟი ძალივან ტრ-რზე Монтаж аппаратных зжимов на силовом тр-ре	ც / შტ	4.00				
21	10(6)კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	ც / შტ	3.00				
22	მუკონი საღებების 1ფ500მმ2-მდე დემონტაჟი Демонтаж сбор. шин 1ф до 480мм2	მ / მ	16.00				
23	მუკონი საღებების 1ფ900-1500მმ2 მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф900- 1500мм2	მ / მ	22.00				
24	0.4კვ შუშვ. პანელის დემონტაჟი (ЩО) Демонтаж панели 0.4кВ ввод	ც / შტ	1.00				
25	0.4კვ შუშვ. პანელის მონტაჟი (ЩО) Монтаж панели 0.4кВ ввод	ც / შტ	1.00				
26	0.4კვ სახაზო პანელის მონტაჟი (ЩО) Монтаж 0.4кВ лин. панели.	ც / შტ	1.00				
27	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	78.00				
28	ბოლოქონის მონტაჟი(მ/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც / შტ	2.00				
29	მ/მ კაბელის ბოლო გავცვენა/დამუშ. 16-70მმ2 Разделка кაბელა в/н	ც / შტ	2.00				
30	ბოლოქონის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	50.00				
31	დ/მ კაბელის ბოლო გავცვენა/დამუშ. 16-70მმ2 Разделка н/в кაბელა	ც / შტ	18.00				
32	დ/მ კაბელის ბოლო გავცვენა/დამუშ. 95-240მმ2 Разделка н/в кაბელა	ც / შტ	32.00				
33	კაბელის ძალივანების მონტაჟი მონტაჟი 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к жижмам 25-70мм2	ც / შტ	78.00				
34	ძალივანი კაბელის მონტაჟი სადგარიან ყოთად / Монтаж силового шкафа со стойкой	ც / შტ	5.00				
35	მონტაჟი 2ადგ. 3ფ. აღორცვის ყუთის / Монтаж ящик счетчиков 2 мест. Для 3-трёхфазного счётчика.	ც / შტ	2.00				
36	მონტაჟი 3ადგ. 3ფ. აღორცვის ყუთის (მ/მ-თვის) / Монтаж ящик счетчиков 3 мест. для 3-трёхфазного счётчика.	ც / შტ	2.00				
37	მონტაჟი 24ადგ. 1ფ. აღორცვის კარდის სადგარიან ყოთად / Монтаж 24 местного 1-фазного шкафа учета со стойкой	ც / შტ	14.00				
38	მონტაჟი 12ადგ. 1ფ. აღორცვის კარდის სადგარიან ყოთად / Монтаж 12 местного 1-фазного шкафа учета со стойкой	ც / შტ	1.00				
39	მონტაჟი 9ადგ. 1ფ. აღორცვის კარდის სადგარიან ყოთად / Монтаж 9 местного 1-фазного шкафа учета со стойкой	ც / შტ	2.00				
40	საკაბელო ძილყელის (ძილისის) მონტაჟი / Монтаж потрубок	ც / შტ	56.00				
41	ბოლოვანი ფოლადის მონტაჟი კედელზე / Монтаж полосовой стали на стене 100мм2	მ / მ	98.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
	ზოლ ფოლ მონტაჟი მეტალურგიის მეთოდებით მონტაჟი პოლ სტალი სვაროჩიმ სოედინენიმ სკრით	მ / მ	30.00				
42	დაბინების ღირებულება / მონტაჟი დასრულებული მონტაჟი	მ / მ	30.00				
43	კაბელების დასრულების ღირებულება მონტაჟი 95-240mm <sup>2</sup>	მ / მ	6.00				
44	პრისოედინენი ჯილ კაბელ. კ. ჯაჟიმაჟ	მ / მ	128.00				
	სულ / <b>Всего II</b>	ლაბრი/ლარი					
	<b>III. მატერიალი / МАТЕРИАЛЫ</b>						
45	ალუმინის სალტე 100X1080 ალუმინიევაა შინა	მ / მ	22.00				
46	მცველი ПН2-400/315А Предохранитель	მ / მ	6.00				
47	მცველი ПН2-250/200А Предохранитель	მ / მ	39.00				
48	მცველი ПН2-250/160А Предохранитель	მ / მ	6.00				
49	მცველი ПН2-250/125А Предохранитель	მ / მ	9.00				
50	მცველი ПН2-100/63А Предохранитель	მ / მ	12.00				
51	მალაქელი BW-50 მმ პატრუბო	მ / მ	2.00				
52	მალაქელი BW-40 მმ პატრუბო	მ / მ	5.00				
53	მალაქელი BW 32 მმ	მ / მ	10.00				
54	ზოლფენი ფოლაი 25X588 პოლსოვაა სტალი	მ / მ	128.00				
	სულ / <b>Всего III</b>	ლაბრი/ლარი					
	სულ / <b>Всего I-III</b>	ლაბრი/ლარი					
*	ბაშოკალისწინაგედი ბარჯების ველის შევება საგაღებულთა	ლაბრი/ლარი					
	სულ / <b>Всего</b>	ლაბრი/ლარი					
	დ.გ.ბ. / <b>Н.Д.С. 18%</b>	ლაბრი/ლარი					
	სულ / <b>Всего</b>	ლაბრი/ლარი					


შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ბარჯების ველის შევება საგაღებულთა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Вед. инженер по проектно-сметным работам

 А. Ильчук

 М. Георгадзе

Н. Шошиташвили