

ქ. თბილისი, გაგრის ქ. №2, შ.პ.ს. „ეკ და კო“ ს/ჯ.№9343

დ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კაბელების მოწყობა
Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფურცელი / Основание: **CNS-08/3878/15**; კრ.№NS-575

№	სამუშაოების და დახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახელება Названия работ и задат, названия оборудования	გაზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	საბარჯ. ღირებულება მიღწიარზე დონეზე (ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без ГВН)	მთ შორის В том числе	
						გაზომულ ერთეული Единица измерения	ზედ.ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
I. საშენობლო სამუშაოები							
1	სფალტბეტონის სფერის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	7.70				
2	თხრ დაბლ III ჯგუფის. ყინობი ხელოთ კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы в ручную для кабеля	მ ³ / მ ³	110.00				
3	ლორღის, ქვიშ-ბრუნის ან III ჯგუფის ყინობის ჩყრა თხრილში ხელოთ, დატკეპიით Засыпка шельня, гравий или грунта III группы в траншею, в ручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	90.00				
4	საშენ. ნაგვის და ყინობის დატვირთვ ავტომანქანებზე ხელოთ, ზაგრაჟაა სტირითელინო მუსორა ი целин грунта на самосвал в ручную	ტ / ტ	187.00				
5	საშენ. ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос сტირითელინო мусора на 16-20კმ	ტ / ტ	187.00				
6	ინერტული მასალეების დატვირთვა ავტომანქანებზე ხელოთ ზაგრაჟაა ინერტных материалов в ручную	ტ / ტ	141.00				
7	ინერტული მასალეების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე ზაოაკა ინერტных материалов на 16-20კმ	ტ / ტ	141.00				
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლაზი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	20.00				
7.2	ლორღი 0-80მმ ფრაქციის Шельня с фракцией 0-40მმ	მ ³ / მ ³	24.00				
7.3	ქვიშ-ბრუნოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-шельняная смесь (не более фракций 40მმ)	მ ³ / მ ³	43.00				
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	ზედ.ხარჯები / Накладные расходы 14%	ლარი/ლარი					

1	3	4	5	6	7	8	9
	II. საინჟინერო სამუშაოები მონტაჟური РАБОТЫ						
8	საწოლის მოწმადგა 1-2 კაბელოსათვის მომზადება 1-2 კაბელისათვის	მ / მ	335.00				
9	3კვ/მ-მდე წონით კაბელოს ჩადება თხრილში	მ / მ	352.00				
10	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ დამცავ მილში	მ / მ	80.50				
11	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარებულ არხში	მ / მ	9.00				
12	მილის მონტაჟი კედელზე	მ / მ	1.50				
14	პლასტმასის მილის ჩაწობა	მ / მ	77.00				
15	0.4კვ სახაზო პანელის მონტაჟი (შО)	ც / შტ	1.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(დ/მ)	ც / შტ	2.00				
17	დ/მ კაბელოს ბოლ.გაფეხვან/დამკმ.95-240mm2	ც / შტ	2.00				
18	კაბელების მარჯვენის მიერთება	ც / შტ	8.00				
19	მონტაჟი 1ადგ. 3ვ აღრიცხვის ყუთის(სტ -55/1)	ც/шт	1.00				
20	0.4კვ დენის ტრ-ის ყუთის მონტაჟი	ც/шт	1.00				
21	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი	ც / შტ	3.00				
22	საკაბელო მილყელის მონტაჟი	ც / შტ	3.00				
23	ბოლ ფოლ მონტაჟი	მ / მ	12.00				
24	დამიწების ღეროს მონტაჟი	ც / შტ	3.00				
25	0.4კვ მცველების მონტაჟი	ც / შტ	3.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
	სულ / Всего II						
	შვანჯვარი / МАТЕРИАЛЫ						
26	მცელი ПН2-250/125А Предохранитель	ც / шт	3.00				
27	მილერი BW-40 მბ პოტუბოკ	ც / шт	1.00				
28	ფოლოვანი ფოლადი 25X4მმ Полосовая сталь	ც / шт	12.00				
	სულ / Всего III	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего I+II+III	ღარი/ღარი					
*	განუთვალისწინებული ხარჯების ველოს უეცრად სავალდებულოა	ღარი/ღარი					
	Непредусмотренные расходы 3%						
	სულ / Всего	ღარი/ღარი					
	ღ.ბ. / НДС. 18%	ღარი/ღარი					
	სულ / Всего	ღარი/ღარი					

შენიშვნა: * განუთვალისწინებული ხარჯების ველოს უეცრად სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы развития и инвестиции

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

А. Ильчук

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили