

გლდანის რ-ბი, IV/რ, მე-16 კორპ. მიმდ. აბზ. „სოხუმი“ ს/ჯ №9031

დ/მ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა  
Устройство н/в кабельной сети и узлов учёта

საფურცელი / Основание: 1CNS-11/5675/15; პრ. №NS-803

სარგ. №0003

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	ვანზ. ერთეულ Единица измерения	ჩაღებობა К-во	საკრედიტო მონაცემებით по проект. данным	ვანზოდ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მთლიანი ღირებულება მიმდინარე დროს (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)	
							ზრდ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. საფუძვანად (საფუძვანად) სტრუქტურული РАБОТЫ</b>								
1	ახალქვერთის ხეობის აზრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	0.30					
2	თბილ დაბლ III ჯგუფის. ფიბრი ბულონ კამ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	35.00					
3	ლორდის, ქვიშა-ბინების ან III ჯგუფის ფიბრის ხაზის თხრილი ბულონ, დატვირთვით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	28.20					
4	სამშ. ხაზის და ფიბრის დატვირთვით ავტომანქანებზე ბულონ, ზარუკა строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ/ტ	18.00					
5	სამშ. ხაზის გატანა Вынос строительного мусора	ტ/ტ	18.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომ. ბულონ ზარუკა инертных материалов вручную	ტ/ტ	14.00					
7	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ/ტ	14.00					
7.1	გაფრეკვალი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	6.90					
7.2	ლორდი 0-40მ ფრაქციის Шелень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	2.20					
7.3	ქვიშა-ბინების ხარვეზი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> /მ <sup>3</sup>	0.00					
<b>სულ / Всего I</b>								
<b>II. საფუძვანად (საფუძვანად) МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1								



1	3	4	5	6	7	8	9
8	საწილის მიმზადება 1-2 კაბელებისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	ვ/მ	99.00				
9	3კვ/მ-მდე წიხით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	ვ/მ	105.00				
10	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ.გაბარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг/м в защитной трубе	ვ/მ	38.00				
11	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ.გაბ.რბეტ ანბი Проведение кабелывесом до 3кг/м в ж/бет канале	ვ/მ	8.00				
12	პლასტმასის მილის ჩაწომა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	ვ/მ	26.00				
13	მილის მიწაში კედელზე სამაგრ აჩქარსურებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	ვ/მ	10.00				
14	3კვ/მ-მდე წიხით კაბ.გაბ კედელზე (სამაგრი აჩქარსურების ფაისი გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	ვ/მ	18.00				
15	ბოლოქურის მიწაში(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ვ/шт	4.00				
16	დ/მ კაბელის ბოლ.გაგვექმნა/დამშ. 16-70მმ <sup>2</sup> (4ვ.ბუნკი) Разделка н/в кабеля	ვ/шт	5.00				
17	კაბელების მარდვერის მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ <sup>2</sup> /Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм <sup>2</sup>	ვ/шт	16.00				
27	კაბელების მარდვერის მიერთება მომჭერებთან(4ვ.ბუნკი) / Присоединение кабеля к зажиму 16мм <sup>2</sup>	ვ/шт	4.00				
18	მიწაში 1ადგ 3დ აღრიცხვის ყუთისМонтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика.	ვ/шт	1.00				
4	მიწაში 24ადგ 1დ აღრიცხვის ვარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ვ/шт	1.00				
19	0.4კვ დენის ტრ-ის მიწაში Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ვ/шт	3.00				
20	საკაბელო მილედლის მიწაში Монтаж потрубок	ვ/шт	5.00				
21	ბოლოვანი ფოლადის მიწაში კედელზე / Монтаж полпосовой стали на стене 100мм <sup>2</sup>	ვ/მ	9.00				
22	ბოლ ფოლ მიწაში შედუღებითი შეერთებით Монтаж полпос стали сварочным соединением скрыто	ვ/მ	20.00				
23	დამიწების დურის მიწაში / Монтаж заземляющего стержня	ვ/шт	3.00				
24	0.4კვ მეველების მიწაში Монтаж 0.4кВ предохранителей	ვ/шт	9.00				
25	მალოვანი ვარადის მიწაში / Монтаж силового шкафа	ვ/шт	1.00				

1	3	4	5	6	7	8	9
26	დენბეჯვითის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც/шт	1.00				
	სულ / Всего II						
	<u>1CNS-11/5675/15; pr.#NS-803</u>						
27	მილყერი BV-40 აბ	ც/шт	1.00				
28	მილყერი EPN250/КV-M 25X1.5L Патрубок	ც/шт	2.00				
29	ბოლოვანი ფოლადი 25X400 Полосовая сталь	ც/шт	29.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი					
*	გაუმჯავარი ნარჩენები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ა. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუმჯავარი ნარჩენების ველის მქვეშა სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили