

ს/ჯ №3340 - 3348 / ტП №3340 - 3348

მ/მ სავაზო ქსელის რეაბილიტაცია / Реабилитация в/в кабельной сети  
 სასურველი / Обоснование: УВ-18/16

№	სამუშაოს და დახატვის დისკრიფცია, მოულოდლელის დახატვა Названия работ и затрат, названия оборудования	ზაფ. ერთეულ Единица измерения	ბ-ბა კოდი(რომ К-во по проект.	საბანჯ. ღირებულება მიდობანგ დონებზე (შანი დონ-ს ვანებზე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				ზაფ. ერთეულ Единица измерения	Σ (შანი/ლარი)	В том числе	
					ზრდ. ხანჯ. Накрасходы (შანი/ლარი)	მოგება прибыль (შანი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. სავაზო ქსელის სტრუქტურული სამუშაოები</b>							
1	სავაზო ქსელის სავაზის ხეობა Снятие асфальтового покрытия	მ3	6.00				
2	ინერტული მასალის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა в Целин грунте III группы вучуную для кабели	მ3	126.00				
3	ინერტული მასალის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა Целин грунте III группы вучуную, გრავილი ან III ხუთხუთის ფენის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა	მ3	95.80				
4	სავაზის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И ЦЕЛИН ГРУНТА НА САМОСВАЛ ВРУЧНУЮ	т	129.00				
5	სავაზის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა Вынос строительного мусора	т	129.00				
6	ინერტული მასალის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВРУЧНУЮ	т	94.00				
7	ინერტული მასალის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა обнуტული მასალის მოხდა	т	94.00				
8	გაზრდილი ქვიშა (ქვიშა) Песок немый	მ3	31.00				
9	ქვიშა 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3	5.30				
10	ქვიშა-ინერტული ნივთიერების დასაფარავი ნივთიერების მოხდა Шеленная смесь (не более фракций 80 мм ფრაქციის) Песочно-шеленная смесь	მ3	22.50				
	სულ / Всего I						
<b>II. სავაზო ქსელის სტრუქტურული სამუშაოები</b>							
11	სავაზის დასაფარავი ნივთიერების მოხდა кабели	მ	440.00				
12	3ვად-ნაღვ. ნივთიერების დასაფარავი ნივთიერების მოხდა кабели весом до 3кг/м	მ	467.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	330/0-მდე წიბით ვაზ გატან დაბეჭდ მიწში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ	27.00				
14	330/0-მდე წიბით ვაზ გატ რ/მეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ	14.00				
15	პლასტიკის მიწის ჩაყვობა თბრიდში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ	25.00				
16	1-2 ვაბურის დაუბრვ დაბეჭვი ლურბით H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ	440.00				
17	მონტაჟის მონტაჟი(ს/ნ) Монтаж концевой муфты (с/н)	шт.	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალავი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.რ.ბ. / НДС. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გაუთვალავი ხარჯების ვერის შევება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошгашвили