



| 1  | 2   | 3         | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-----------|--------|---|---|---|---|
| 14 | 630/8-მდე რიგით კაბ.გაბ.რ/მეტ ანბმი Проведение кабелевсом до 6кг/м в ж/бет канале | ვ/მ       | 10.00  |   |   |   |   |
| 15 | კლასტების მილის ჩაწეობა თბილისში უკაფკა პლასტმასოვო ტუბი ვ ტრანსეო                | ვ/მ       | 60.00  |   |   |   |   |
| 16 | 1-2 კაბელის დაფარვა დამკვეთი ლენტოი H=150mm Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей  | ვ/მ       | 280.00 |   |   |   |   |
| 17 | ბოლოქურის მიბტავის(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)                               | გ/шт      | 2.00   |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего II  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего I+II  | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
| *  | გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%                          | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | რ.დ.ბ. / НДС. 18%   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |
|    | სულ / Всего   | ლარი/ლარი |        |   |   |   |   |

შენიშვნა: \* გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили