

მიტინგის ქ.#16. სსიპ "თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო". ს/ჯ №1225  
 Ул. Митинга №1. ЮЛПП "Агентство управления детских садов г. Тбилиси". ТП №1225

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა / Устроительство 0.4кв кабельной сети и узла учёта

საფუძველი / Обоснование: NS - 99

№	სამუშაოების და დახარჯების დახასიათება работ и затрат, названия оборудования	გაზ. ერთეულ Единица измерения	რაბა კ-во по проект.	სხარჯი: ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დაფ.ს ბარეზე)		В том числе	
				სმეტის გაზრდის Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ზრდა На расходы (ლარი/ლარი)	მიყვანა прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძვლიანი სამუშაო-სტრუქტურული სამუშაო</b>							
1	სვლადგომების საფუძის აგება	მ3	0.64				
2	თან დადგენილი III ჯგუფის, ყაბიანი ხელოთ კაბოვს группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	24.00				
3	ფილა დაფილა და ყაბიანი დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	19.00				
4	სამშენებლო მასალების დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	22.60				
5	სამშენებლო მასალების დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	17.20				
6	სამშენებლო მასალების დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	17.20				
7	სამშენებლო მასალების დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную	მ3 / მ3	5.00				
8	სამშენებლო მასალების დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную	მ3 / მ3	2.10				
9	სამშენებლო მასალების დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную	მ3 / მ3	3.70				
10	სამშენებლო მასალების დატვირთვაზე ხელოთ. Загрузка инертных материалов вручную						
<b>II. საფუძვლიანი სამუშაო-სტრუქტურული სამუშაო</b>							
11	საწილის მომზადება 1 კაბელისათვის	მ / მ	80.00				
12	3კმ-მდე წიხით კაბელის დატვირთვაზე ხელოთ. Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	84.00				
13	3კმ-მდე წიხით კაბელის დატვირთვაზე ხელოთ. Укладка в траншею кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	8.00				
14	3კმ-მდე წიხით კაბელის დატვირთვაზე ხელოთ. Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м в канале	მ / მ	6.00				

