

Протокол электронного открытого запроса цен

№22.02/23 на проведение работ на замену амортизированных кабелей в/н и резервированию кабелей в/н по проектам №VV-1/16, VVR-9/16, VV-15/16, VV-16/16, VV-17/16, VV-18/16, VV-19/16, VV-23/16, VV-25/16, VV-27/16

Номер протокола:	№2
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«23» марта 2016 года 15:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на электронной системе закупок АО «Теласи»:	«01» марта 2016 года.
Конечный срок приема предложений:	«09» марта 2016 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	4 (четыре)

Члены постоянно действующей закупочной комиссии:

1	Бондаренко Е.В.	Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, председатель ПДЗК
2	Вашакидзе З.Г.	Заместитель технического директора, заместитель председателя ПДЗК
3	Доиджашили Д.Д.	Руководитель юридической службы АО «Теласи» (отсутствовал)
4	Ильчук А.И.	Начальник службы развития и инвестиций (в командировке)
5	Дадвани Н.З.	Начальник группы экономического анализа
6	Герман К.Э.	Начальник группы комплаенс – контроля (отсутствовал)
6	Гамзардия И.Б.	Ведущий специалист службы организации конкурсных процедур

Председатель экспертной группы:

1	Каладзе М.Н.	Начальник службы организации конкурсных процедур
---	--------------	--

Председатель экспертной группы Каладзе М.Н. ознакомила членов закупочной комиссии с итогами экспертного заключения открытого запроса цен.

Члены закупочной комиссии единогласно приняли решение:

Отклонить предложение компании ООО «Элсадени 2010» в виду несоответствия предложения требованиям открытого запроса цен.

Отклонить предложение компании ООО «И Эс Джи» по лоту 1 предоставившая несоответствующую цену исполнения строительно-монтажных работ.

Провести электронные торги по открытому запросу цен и пригласить для принятия участия в электронных торгах представителей компаний ООО «Мнатоби», ООО «Электро Комфорт», ООО «Мегабетон», ООО «Сириус», ООО «Кока Джорджия», ООО «Эл. Монтаж сервис-2015», ООО «Эгури», ООО «Имеди 2010», ООО «И Эс Джи», ООО «Энергомонтаж+», ООО «НМ», ООО «Гидроэнергомонтаж+», ООО «Студия Архитектуры и дизайна»

Правдивость принятого решения заверяют подписями:

Вашакидзе З.Г. – Заместитель технического директора

Дадиани Н.З. - Начальник группы экономического анализа



Гамзардия И.Б. - Специалист службы организации конкурсных процедур

Председатель заседания ПДЗК:

Бондаренко Е.В. - Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности



Ответственный Секретарь:

Какиашвили Е.Ю. - Специалист службы организации конкурсных процедур



Председатель экспертной группы:

Каладзе М.Н. - Начальник службы организации конкурсных процедур

