

ჩუღურეთის რ-ნი, ცოტნე დადიანის ქ.#7, შ.პ.ს. „ჯეოინვესტი“ ს/ჯ. #6030

საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა
Устройство кабельной сети и узлов учёта

საფუძველი / Основание: CNS-05/2237/16; პრ.№NS-356

სარეგ. №0060

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დასახიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განხ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (ლარი без НДС)				
				საპროექტო მონაცემებით по проект. данным	განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
							ზედ. ხარჯ. Нак.расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9	
I. საშენებლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	თბრ დაბლუმ III ჯგუფის. ყამირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	27.00					
4	ღორღის, ქვიშა-ხრემის ან III ჯგუფის ყამირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატყეპნით Засыпка шебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	20.00					
5	სამშ.ნაგვის და ყამირის დატვირთ ავტომცვლელებზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	14.00					
6	სამშ.ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20კმ	ტ / ტ	14.00					
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	11.00					
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20კმ	ტ / ტ	11.00					
8.1	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок невытый	მ ³ / მ ³	7.00					
II. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	საწოლის მოზზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	94.00					
13	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3კგ/მ на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ						
14	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	14.00					
19	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	12.00					
15	6კვ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6კგ/მ	მ / მ	128.00					
16	6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 კგ / м в защитной трубе	მ / მ	21.00					
17	6კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რზეტ არხში Проведение кабеля весом до 6კგ/м в ж/бет канале	მ / მ	12.00					
18	6კვ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6კგ с крепёж. аксессуаром	მ / მ	351.00					
1	3კვ/მ-მდე წონით კაბ.გატ კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж кабеля весом до 3კგ/მ на стене (с учетом цен с крепёж. аксессуарами)	მ / მ	20.00					
22	ბოლოქურის მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	36.00					

	მემ.ქუროს მონტ.დმ კაბ 95-240მმ2 Монтаж соед муфты на кабеле 95-2400мм2	ც / шт				
23	კაბელების მარღვევის მიერთება მომჭერებთან 25- 70mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт				
29	კაბელების მარღვევის მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2/ Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	128.00			
28	კაბელების მარღვევის მიერთება მომჭერებთან 25-70მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	ც / шт				
27	კაბელების მარღვევის მიერთება მომჭერებთან / Присоединение кабеля к зажиму 16мм2	ც / шт	16.00			
38	მონტაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის სადგართან ერთად Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	ც/шт	12.00			
35	მონტაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის მაღალ ძაბვაზეМонтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика, ст.№	ც/шт	4.00			
36	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / шт	57.00			
25	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж силового шкафа	ც / шт	4.00			
25	0.4კვ.ავტ.ამომრთ.მონტაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	ც / шт	10.00			
24	0.4кV დენის ტრ-რის მონტაჟი Монтаж .0.4кВ тр-ра тока	ც / шт	3.00			
28	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / м	50.00			
29	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / шт	6.00			
36	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / шт	30.00			
30	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж коробка 15.5	ც / шт	10.00			
	სულ / Всего II					
	III.მასალა / МАТЕРИАЛЫ CNS-05/2237/16; pr.#NS-356					
15	Труба пластмассовая толстостен D100მმ	მ	25.00			
16	მილი გოფირებული D75/61 მმ Труба гофрированная	მ / м	12.00			
	სულ / Всего III					
	სულ / Всего I+II+III	ლარი/ლარი				
*	ბაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი				
	სულ / Всего	ლარი/ლარი				
	დ.დ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი				
	სულ / Всего	ლარი/ლარი				

შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

Б.Пхаладзе

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили