

გლდან-დიდომის შემხრებელი გზა. შ.პ.ს. "პრემიუმ". ს/ჯ № 99 Соединительная Дорога между Глдан и Дигомი. ООО "Премииум". ТП № 99
 სქე-ის, 6(10)-0.4კვ საკბელო ქსელის და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა / Устройство КТП, 6(10)-0.4кв кабельной сети и узла учёта
 საფუძველი / Основание: NS - 145

№	სამუშაოების და დახასიახვების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	გაზვ. ერთეულ Единица измерения	ბაზა К-во по проект.	სახანჯ. დონორუდობა მიძღობარე დონებზე (ლარი დღე-ი ვატიში) Сметная стоимость на текущем уровне (лари с/з НДС)			
				გაზვობედ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	ვდეხანჯ. Нак расходы (ლარი/ლარი)	ვთვბა прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. საფუძველის საფუძვრიანი სტრუქტურული სამუშაოები							
1	საფუძვრიანი საფუძრის აღება Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	2.40				
2	ბეტონის საფუძრის აღება Снятие бетонного покр. трот/дорога	მ ³ / მ ³	0.08				
3	თხრ დამუშე IV ჯგუფის გამხრნი ბულოთ კაბ-თების Обработка транш в целин грунте IV группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	23.00				
4	თხრ დამუშე III ჯგუფის გამხრნი ბულოთ კაბ-თების Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	97.00				
5	ლორდის, ქვიშ-ბრების ან III ჯგუფის გამხრის ჩყრა თხროლი ბულოთ, დატყვბით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	98.00				
6	საშენ ნაგავის და გამხრის დატვირთვ ავტომცლოებზე ბულოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	142.50				
7	საშენ ნაგავის გაზება Вынос строительного мусора	ტ / ტ	142.50				
8	ინტრტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ბულოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	117.00				
9	ინტრტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	117.00				
10	კედლის/გუდბუდბუდის გახვრტყვა/Сверление стен/перекрытий	ც / შტ					
11	გაუხვრტყვა ცემა (შლაში) Песок немыйтый	მ3 / მ3	22.00				
12	ქვიშ-ბრების ნაგავი (ანა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	48.00				
			ლარი/ლარი				
			ლარი / Всего I				
II. საფუძველის საფუძვრიანი მონტაჟური სამუშაოები							
13	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	314.00				
14	3კვ/მ-მდე წოხით კაბელის ჩადება თხროლიში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	473.00				
15	3კვ/მ-მდე წოხით კაბ. გატარ. დამცვე მცლიმ. Проведение кабеля весом до 3 кг/м в защитной трубе	მ / მ	212.00				
16	3კვ/მ-მდე წოხით კაბ. გატარებტ ანბინ. Проведение кабеля весом до 3кг/м в жббет канале	მ / მ	8.00				
17	3კვ/მ-მდე წოხით კაბ. გატარებტ (სამამბრი აქტიუტორის ფაზის გათვალისწინებბით) Монтаж кабеля весом до 3кг/м на стене (с учетом цен с	მ / მ	17.00				
18	პლასტმასის მცლი ჩაყრა თხროლიში Укладка пластмассово трубы в траншею	მ / მ	123.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
1-2	კაბელების დამუშავება დამზადი ლერძით N=150mm	პოკრფითი ლენტით 1-2	გ / მ	300.00			
19	კაბელები						
20	ბოლოქონის მიწებანი (ლ/მ) / მონტაჟი	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	2.00			
21	მურთი ქონის მიწები	კაბ. კაბ. 95-240მმ ² / მონტაჟი	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	1.00			
22	ბოლოქონის მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	2.00			
23	კაბელების დამუშავების მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	14.00			
24	კაბელების დამუშავების მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	1.00			
25	მურთი ქონის მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	1.00			
26	კაბელების დამუშავების მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	1.00			
27	ტრ-ის მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	1.00			
28	0.4კვ მიწების მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	6.00			
29	ბოლოქონის მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	32.00			
30	დაჭრების ღრის მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	8.00			
31	0.4კვ ღრის ტრ-ის მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	4.00			
32	საკაბელებო მიწების მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	4.00			
33	საკაბელებო მიწების მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	2.00			
34	კაბელების მიწები	კონცეპითი მიწები (ს/მ)	გ / შტ	123.00			
35	ტრანსფორმატორი ღრის T-0.66 200/5	ტრანსფორმატორი ღრის	გ / შტ	3.00			
*	ბაკონის მიწების მოხდა		გ / შტ				

შენიშვნა: * ბაკონის მიწების მოხდა ხარჯების ვაჭის მეშვეობით

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

შენიშვნა: * შევსებულია

27	ИТОГО Строительные работы забы выстроено забы																		
28	Непредвиденные расходы (3%) забы																		
29	ИТОГО с непред. Расходами забы																		
30	НДС (18%) забы																		
31	ВСЕГО с НДС забы																		

Начальник сектора:

/С. Блушвили/

Инженер-по проектно-сметной работе II
категории:

/Т. Ясашвили/