

ქმ. მოწყობილობების მონტაჟი და მ/მ საკაბელო ქსელის მოწყობა / Монтаж эл. оборудования и устройство в/в кабельной сети

საფუძველი / Основание: **CNS-03/1152/16; კრ. №NS-252 (1000333)**

სარეკ. №0004

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. დონორულად მიძღვნილი დონორები (ლარი დღევ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	ზედ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	<b>სამშენებლო სამუშაოების მონტაჟური სამუშაოები</b>	4	5	6	7	8	9	
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	22.00					
2	თხრ დაბნულ III ჯგუფის. ყაბირში ხელოთ კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы. вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	208.00					
2	თხრ დაბნულ IV კატ ყაბირში ხელოთ კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте IV кат вручную для кабеля	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	6.00					
3	ლორდის, ქვიშა-ბრუნის ან III ჯგუფის ყაბირის ჩყრა თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею. вручную с трамбовкой	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	162.00					
4	სამშ. ნაგვის და ყაბირის დატვირთვით ვებრძვლელზე ხელოთ, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	331.00					
5	სამშ. ნაგვის გატანა 16-20კმ-ზე Вынос строительного мусора на 16-20км	ტ / ტ	331.00					
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტობმ. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	238.00					
7	ინერტული მასალების შემობოძვა 16-20კმ-ზე Завозка инертных материалов на 16-20км	ტ / ტ	238.00					
7.1	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немытый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	46.00					
7.2	ლორდი 0-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 0-40мм	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	6.00					
7.3	ქვიშა-ბრუნოვანი ნარევი (ანა უმტეპის 40 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	92.00					
სულ / Всего I								
<b>II. სარეზერვუარო სამშენებლო მონტაჟური სამუშაოები</b>								

1	3	4	5	6	7	8	9
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელოსთვის Подготовкаи постели для 1-2 кабеля	მ/მ	656.00				
9	ნკმ/მ-მდე წინით კაბელოს ჩადება თბიროლში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ/მ	695.00				
10	ნკმ/მ-მდე წინით კაბ-მატარ-დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ/მ	158.00				
11	ნკმ/მ-მდე წინით კაბ-მატარებელ არხში Проведение кабеля весом до 6кг/м в ж/бет канале	მ/მ	15.00				
12	ნკმ-მდე წინით კაბელოს მონტაჟი კედელზე (სამაგრი აქსესუარების ფაისი მათულისწინებით) ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ/მ	1.00				
13	პლასტიკის მილის ჩაწყობა თბიროლში Укладка пласт. трубы в траншею	მ/მ	149.00				
14	1-2 კაბელოს დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ/მ	656.00				
15	მემ-ქუროს მონტ-მშრ. კაბ 95-240მმ2	მ/შტ	2.00				
16	ბოლოქუროს მონტაჟი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/м)	მ/შტ	2.00				
17	კაბელოს მარჯვენის მიერთება მიმჭერბოან 95-240მმ2/ Присоединен. жил кабел. к зажимам	მ/შტ	6.00				
18	400-630ა დატვ-ამობრთველის მონტაჟი	ს/შტ	1.00				
19	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამობრთვ) დემონტაჟი Демонтаж яч типа КСО-3xx (напр выкл)	მ/შტ	1.00				
20	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამობრთვ) მონტაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (напр выкл)	მ/შტ	1.00				
21	მემჭრები საღებავების 1,44008მმ2-მდე მონტაჟი Монтаж сбор. шин 1ф до 400мм2	მ/მ	6.00				
22	მონტაჟი 1ადმ 3ფ აღრიცხვის ყუთის მაღალ ძაბვაზე 6(10)კვ სტანდ. #7 ящик счётчиков 1мест. для 3 трёхфазного 6(10)кВ, 7-станд.	ს/შტ	1.00				
23	ბოლო ფოლ მონტაჟი შედუღებულია მიერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ/მ	4.00				
24	10(6)კვ ძაბვის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ тр-ра напряжения	მ/შტ	1.00				
25	6-10კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	მ/შტ	2.00				
26	10(6)კვ-მკვებლების მონტაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	მ/შტ	3.00				
27	მეთრადი კომუტატორად მოწყობა Мнж цепей вторичной коммутации	მ/მ	10.00				
28	საკლემ ბლოკის 12-სემე. მონტაჟი	მ/შტ	1.00				

