

სახაზის №6. შ.პ.ს. "ფინსაო ბანკი". ს/ჯ/№4488 Ул. Санапиро №6. АО "Зираат Банк". ТП№4488

0.4კვ საკბულო ქსელის და აღნიშნულ კვანძის მოწყობა / Устроитво 0.4кв кабельной сети и узла учётов  
საფუძველი / Обоснование: НС - 360

№	სამუშაოს და დახაზვების დასახელება, მოწყობების დახაზვები Названия работ и затрат, названия оборудования	დახ. ელემენტების Единица измерения	ბაზის К-во по проект.	სახაზი: რეზერვუარი მოდობაზე (ფართობის გასვლა) Стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				დახარჯვების Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	დახარჯვების Накрасовы (ლარი/ლარი)	მუდის прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1. საფუძველი საფუძვლიანი სამუშაო</b>						
1	სველქვიშების საფუძვლის აღება და ასფალტის დაფარვა	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	0.70				
2	გრუნტი III გუნდის ვრცელად დაფარვის მუშაოები	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	34.00				
3	ფორმის ჩვენება-ბრუნვის ან III გუნდის ფორმის ჩვენება-ბრუნვის მუშაოები და დაფარვა	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	27.00				
4	საფუძვლის დაფარვის მუშაოები დაფარვის მუშაოები, დაფარვის მუშაოები დაფარვის მუშაოები	მ <sup>3</sup> / ტ	28.00				
5	საფუძვლის დაფარვის მუშაოები დაფარვის მუშაოები	მ <sup>3</sup> / ტ	28.00				
6	ინერტული მასალის დაფარვის მუშაოები	მ <sup>3</sup> / ტ	21.00				
7	ინერტული მასალის დაფარვის მუშაოები	მ <sup>3</sup> / ტ	21.00				
8	დაფარვის მუშაოები (მუშაო) Песок немилый	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	7.00				
9	ფორმის 5-40მმ ფრეზის შეღებვა ფრაქციის 5-40მმ	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	2.10				
10	ფორმის-ბრუნვის მუშაოები (არა უფრო 80 მმ ფრეზის) Песочно-щебенная смесь (не более фракции 80мм)	მ <sup>3</sup> / მ <sup>3</sup>	4.10				
	<b>სულ / Всего 1</b>	ლარი/ლარი					
	<b>2. საფუძველი საფუძვლიანი სამუშაო</b>						
11	საფუძვლის მომზადება 1 კვარტალისთვის	მ / მ	117.00				
12	3კვარტალის კაბელი დაფარვის მუშაოები	მ / მ	123.00				
13	3კვარტალის კაბელი დაფარვის მუშაოები	მ / მ	7.00				
14	3კვარტალის კაბელი დაფარვის მუშაოები	მ / მ	7.00				
15	3კვარტალის მუშაოების ჩვენება-ბრუნვის მუშაოები	მ / მ	6.00				
16	3კვარტალის მუშაოების 250ზ / Монтаж рубильника	მ / შტ	1.00				
17	3კვარტალის მუშაოების 3კვარტალის მუშაოების 3კვარტალის მუშაოების	მ / შტ	1.00				
18	3კვარტალის მუშაოების 3კვარტალის მუშაოების 3კვარტალის მუშაოების	მ / შტ	2.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
19	კაბელების ძირღვევების მოწოდება ვოლტურბოის 120მმ <sup>2</sup> / Присоединен жип кабел. к зажимам	ც / შტ	8.00				
20	0.4კვ მკვველების მონტაჟი მონტაჟ 0.4კვ предохранителей	ც / შტ	3.00				
21	ზოლ ვოლ მონტაჟი მუდურებითი მუდურებით მონტაჟ პოლს სტალი სვაროჩნიმ соединением скрыто	ვ / მ	3.00				
22	0.4კვ დრების ტრის მონტაჟი მონტაჟ 0.4кВ тр-ра тока	ც / შტ	3.00				
23	საკაბელო მოსყვდის მონტაჟი მონტაჟ потрубок	ც / შტ	2.00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	<b>შავსავსო / МАТЕРИАЛЫ</b>						
24	მკვველი ПН2-250/200А предохранитель	ც / შტ	3.00				
25	ტრანსფორმატორი დრების Т-0,66 200/5 Трансформатор тока	ც / შტ	3.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	განთავსებისთვის ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.დ.ა. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გუთავადასრინებელი ხარჯების ვრდის ვრცელება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы

А. Ильючук

Н. Шошиташвили