

გლდანბი: 3 მ/რ. კორპ.#7. შ.პ.ს. "პრაიდ გრუპი". ს/ჯ/№9080 გლანი, 3 მ/რ. კორპ.№7. ООО "Прайд Групп". ТП№9080
 0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვისკვანძის მოწყობა / Устройство 0.4кв кабельной сети и узла учётов
 საფურცელი / Основание: №С - 491

№	ამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოცულობების დახასიათება работ и затрат, названия оборудования	Названия	გაბნ. ერთეულ Единица измерения	ჩ-ბა К-во по проект.	საბჯრე: დირექტორის მხედობაზე დონეზე (ჯარი და-ბ-ს გასეპი) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
					გაბნ. ერთეულ Единица измерения	Σ (ჯარი/ლარი)	ჩრ-ბაჩრ- ბა Накрасоды (ჯარი/ლარი)	ბრ-ბა პრ-ბა (ჯარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. კაბელოვანი სტრუქტურული სამუშაოები								
1	ახვალქებულის საფარი არა	Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	2.00				
2	თბრ დაბნ III ჯგუფის ფაქონი ბულო კბ-თერ	Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	31.00				
3	ფონდის, ქვიშა-ქვიშის ან III ჯგუფის ყანის ჩურა თბრის ბულო, დაჭკვრობა ზაყილა	Шеленя, Гравий или глунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	27.00				
4	საბნ ხაგვის და ყანის დაჭკვრობა ვმ-ბრ-ბაზე ბულო, ზარუკა სტრუქტურული მუხრა და ცელინ გუნტა ნა სამოსელ ვრუწუო	Вынос строительного мусора	ტ / ტ	34.00				
5	საბნ ხაგვის გატანა	Вынос строительного мусора	ტ / ტ	34.00				
6	თბრ-ბულო მახლერის დაჭკვრობა ვმ-ბრ-ბაზე ბულო ზარუკა ინერტული მარიალოვ ვრუწუო	Обработка махлери даჭკვრობა ვმ-ბრ-ბაზე ბულო ზარუკა инертных материалов вручную	ტ / ტ	24.00				
7	თბრ-ბულო მახლერის თბრ-ბაზე ზავოკა ინერტული მარიალოვ	Завока инертных материалов	ტ / ტ	24.00				
8	გაჭრეკვაზე ქვიშა (ქვიშა) Песок немытый		მ3 / მ3	4.00				
9	ფონდის 5-40მმ ფრანკციის Шелень ს ფრაქციის 5-40მმ		მ3 / მ3	6.00				
10	ქვიშა-ბრ-ბაზე ხარევი (არა უბნ-ბრ-ბა 80 მმ ფრანკციის) Песочно-шеленная смесь (не более шадкии 80მმ)		მ3 / მ3	5.00				
		სულ / Всего 1	ჯარი/ლარი					
2. კაბელოვანი სტრუქტურული სამუშაოები								
11	საწროლის მიბნადება 1 კაბელოვანი Подготовкa постели для 1 кабели		მ / მ	66.00				
12	3კმ-ბ-ბაზე წიხიო კაბელოვანი ჩადრა თბრ-ბაზე უკიდაკა ვ ტრანშეო კაბელი ვეხომ დო 3კმ/მ		მ / მ	70.00				
13	3კმ-ბ-ბაზე წიხიო კაბ-ბაზე დამბვა მალეში Проведение кабели вешом დო 3 კმ / მ ვ ზაშიტნიო ტრუბე		მ / მ	51.00				
14	3კმ-ბ-ბაზე წიხიო კაბ-ბაზე მბრ-ბაზე Проведение кабели вешом დო 3კმ ვ ზბეტ კანალე		მ / მ	7.00				
15	3კმ-ბ-ბაზე წიხიო კაბ-ბაზე კაბელოვანი (სამხარე უბრ-ბაზე ფაქის გარეკლით-ბრ-ბა) Монтаж кабели вешом დო 3კმ/მ ნა სტენე (ს უტენიემ ცენ ს კრეპეჟ აკსესუარამი)		მ / მ	7.00				
16	პლასტიკის ჩიხიო ჩაჭრე თბრის უკიდაკა პლასტიკის ტრუბი ვ ტრანშეო		მ / მ	46.00				
17	ჩიხიო მიბნადება კაბელოვანი (სამხარე უბრ-ბაზე ფაქის გარეკლით-ბრ-ბა) Монтаж трuбы на сტენე		მ / მ	2.00				
18	ჩიხიო 1-ადე 3კვ აღრიცხვის ქსელის Монтаж шик სეტიკოვ დო დიდიო ტრეფაზნიო სეტიკიკა.		მ / შტ	1.00				
19	ბოლოვანი მიბნადება (მ/მ) Монтаж концевой муфты (м/м)		მ / შტ	2.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
20	კაბელების მარცხვარის მიერთება მარცხვარისა 95mm ² / Присоединен жил кабел. к зажимам	გ / шт	8,00				
21	0.4კვ მკვდრების მიწბურთი Монтаж 0.4кв предохранителей	გ / шт	3,00				
22	ჩოქო ვოლთ მიწბურთი მუდუღებელი მიერთებანი Монтаж полюс стали сварочным соединением скрыто	გ / м	4,00				
23	0.4კვ დრების ტრის მიწბურთი Монтаж 0.4кв тр-ра тока	გ / шт	3,00				
24	საკაბრულო მარცხვარის მიწბურთი Монтаж потрубок	გ / шт	3,00				
	სულ / Всего II	ლარი/ლარი					
	შვასდანი / МАТЕРИАЛЫ						
25	მკვდრი ПН2-250/250А Предохранитель	გ / шт	3,00				
26	ტრანსფორმატორული დრების Т-0.66 200/5 Трансформатор тока	გ / шт	3,00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I-II	ლარი/ლარი					
*	მპროგნაზიონალური ხარჯვაი / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.გ.ა. / НДС: 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გათვალისწინებული ხარჯების ზღვარი შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошиташвили