

ლუბლიანას ქ.#11. შ.პ.ს. "ვაუს მარკეტი". ს/ჯ №2501 ულ. Люблина №11. ООО "Гаус маркети". ТП №2501
 0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღნიშნულის კვანძის მიწოდება / Устройство 0.4кВ кабельной сети и узла учётов
 საფუძველი / Основание: ПС - 515

№	მიწოდებლობის დახასიათება работ и затрат, названия оборудования	Названия	გაზრდის ერთეული Единица измерения	ჩი-ბა კ-ხო по проект.	საბაზო: ღირებულება მიწოდებულ დროებზე (საბაზო დღე-ღამეებზე)					
					საბაზო ერთეული Единица измерения	Σ (დოლარი)	ვრც. ხარჯ. Накрасход (დოლარი)	В том числе არაბა прибыль (დოლარი)		
1	I. საფუძველი საფუძვლის სტრუქტურული სამუშაოები				3	4	5	6	7	8
1	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия		მ3 / მ3	1.00						
2	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	39.00						
3	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	31.50						
4	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	37.00						
5	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Вынос строительного мусора	ტ / ტ	37.00						
6	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	27.50						
7	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Завозка инертных материалов	ტ / ტ	27.50						
8	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Песок немыйтый	მ3 / მ3	7.50						
9	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Щебень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	7.00						
10	საფუძვლის საფუძვლის აღება Снятие асфальтового покрытия	Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	3.00						
Итого / Всего I					დოლარი/ლარი					
II. საფუძველი საფუძვლის მონტაჟური სამუშაოები										
11	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Подготовка постели для 1 кабеля		მ / მ	107.00						
12	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Установка в траншею кабеля весом до 3кг/м		მ / მ	113.00						
13	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Проведение кабеля весом до 3 кг / м в защитной трубе		მ / მ	35.00						
14	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Проведение кабелневесом до 3кг/м в жббет канале		მ / მ	4.00						
15	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Установка в траншею кабеля весом до 3кг/м на стене (с углением цен с крепеж. аксессуарами)		მ / მ	5.00						
16	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Установка пластмассово трубы в траншею		მ / მ	31.00						
17	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Монтаж трубы на стене		მ / მ	2.00						
18	საფუძველი საფუძველის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителя		მ / შტ	3.00						

1	2	3	4	5	6	7	8
19	მონტაჟი 1 ჰედი ზეგონების გუნდი. მონტაჟ რიში სეტიკოვ. Для одного трёхфазного счётчика.	გ / შტ	1.00				
20	ჩოქი ფოქი მონტაჟი მრეწველობითი მურბორბით. მონტაჟ პოლს სთალი სვაროჩნიმ სოედინენიმ სკრიტო	ვ / მ	3.00				
21	მრეწველობითი მონტაჟი(დ/მ) მონტაჟ კონცევიი მუფტი (მ/მ)	გ / შტ	2.00				
22	კაბელების დაკვეთების მრეწველობითი მონტაჟი 25-70მმ ² / ტრისედინენ. ჯილ კაბელი კ. ვაჯიმაი 25-70მმ²	გ / შტ	8.00				
23	საკაბელო მრეწველობითი მონტაჟი. მონტაჟ პოტუბოკ	გ / შტ	2.00				
24	0.4 კვ დენის ტენი მონტაჟი. მონტაჟ 0.4 კვ ტრ-რა თოკა	გ / შტ	3.00				
	სულ / სეოი II	დენი/ლარი					
	შ. ვაჯიმაი / მატერიალი						
25	მგვრეო ПН2-250/200А. Предохранитель	გ / შტ	3.00				
	სულ / სეოი III						
	სულ / სეოი I+II	დენი/ლარი					
*	დავითიანის მონტაჟი ვაჯიმაი / ნეპრედსმოტრენნიე რასოდი 3%	დენი/ლარი					
	სულ / სეოი	დენი/ლარი					
	დ. რ. დ. / ნ. დ. ს. 18%	დენი/ლარი					
	სულ / სეოი	დენი/ლარი					

გვრები: * დაუთვრენი მონტაჟი ვაჯიმაი ვაჯიმაი ვაჯიმაი ვაჯიმაი ვაჯიმაი
 Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы



А. Ивчук

Н. Шошиташили