

Протокол электронного открытого запроса цен

№98/155 на проведение работ по подсоединению новых абонентов по проектам №NC-226-2, NC-297, NC-312.313

Номер протокола:	№2
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«24» августа 2016 года 15:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на электронной системе закупок АО «Теласи»:	«09» августа 2016 года.
Конечный срок приема предложений:	«15» августа 2016 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	4 (четыре)

Члены постоянно действующей закупочной комиссии:

1	Бондаренко Е.В.	Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, председатель ПДЗК
2	Вашакидзе З.Г.	Заместитель технического директора, заместитель председателя ПДЗК
3	Доиджашвили Д.Д.	Руководитель юридической службы АО «Теласи» (отсутствовал)
4	Ильчук А.И.	Начальник службы развития и инвестиций (в отпуске)
5	Дадиани Н.З.	Начальник группы экономического анализа
6	Герман К.Э.	Начальник группы комплаенс – контроля (в отпуске)
7	Гамзардия И.Б.	Ведущий специалист службы организации конкурсных процедур (в отпуске)
8	Шнейдмюллер В.В.	Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, руководитель экспертной группы

Руководитель экспертной группы Шнейдмюллер В.В. ознакомил членов закупочной комиссии с итогами экспертного заключения открытого запроса цен по лотам 1, 2 и 3.

Члены закупочной комиссии единогласно приняли решение:

Снять с участия открытого запроса цен по лоту 3 (проект №NC-312.313) компанию ООО «Гидроэнергомонтаж+» на основании экспертного заключения, в виду несоответствия предложения требованиям открытого запроса цен.

Провести электронные торги по лотам 1, 2 и 3 открытого запроса цен и для принятия участия в электронных торгах пригласить представителей компаний ООО «Эл. Монтаж Сервис-2015», ООО «Сириус», ООО «Энергия-2016», ООО «Энергомонтаж+», ООО «Л.Л.Л» и ООО «Элсадени 2010».

Правдивость принятого решения заверяют подписями:

Вашакидзе З.Г. - Заместитель технического директора


Дадиани Н.З. - Начальник группы экономического анализа

Шнейдмюллер В.В. - Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, руководитель экспертной группы



Председатель заседания ПДЗК:

Бондаренко Е.В. - Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности



Ответственный Секретарь:

Какиашвили Е.Ю. – Специалист службы организации конкурсных процедур

