

ფონქალა სადგურის #15ა. შპს. "პოლიმერი". ქ/ს "ფონქალა"-დან მარნეულის ქუჩის გავლით რუსთავეის გზატ. გადაკვეთით  
 Поницала. Ул. Вокальная №15а. ООО "Полимер". От ПС "Поницала" по ул. Марнеули до конца перекрёстка Руставского шоссе

ქ/ს რეკონსტრუქცია და მ/დ საკაბელო ქსელის მიწისებრა რეკონსტრუქცია ПС и устройство в/в кабельной сети

საფურცელი / Обоснование: Пр.№ ПС - 615-2-1

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	ვანფ. ერთეულთა Единица измерения	რაბა კოეფიციენტი К-во по проект.	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი ღირსების გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილვ. ერთეულთა Единица измерения	∑ (ლარი/ლარი)	В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Накрасходы (ლარი/ლარი)	პოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. საფუძვლად საფუძვლიანი-სტრუქტურული РАБОТЫ</b>							
1	ახვალტბეცტონის საფუძის აგრა Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	2.60				
2	თბილ დამბუშ III უჯვურის ფაბრიკის ხელოთ ვან-თურთი Обработка транш в щедин грунта III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	59.00				
3	ლორდი. ქვიშა-ბრუნის ან III უჯვურის ფაბრიკის ხარის თხრილში ხელოთ, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	48.00				
4	სამშ ხარვის და ფაბრიკის დატვირთვ უტვინულულურ ხელოთ, Загрузка строительного мусора и щелин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	121.00				
5	სამშ ხარვის ვაჭანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	121.00				
6	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომბ. ხელოთ Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	99.00				
7	ინერტული მასალების მემოტირვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	99.00				
9	გაურეცხავი ქვიშა (შლამი) Песок немыйтый	მ3 / მ3	11.00				
10	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის Шелень с фракцией 5-40мм	მ3 / მ3	2.00				
11	ქვიშა-ბრუნის ხარვი (არა უბრუნის) 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракции 80мм)	მ3 / მ3	46.00				
	<b>Итого / Всего I</b>						
<b>II. საფუძვლიანი-სტრუქტურული РАБОТЫ</b>							
11	საწოლის მიწისებრა 1 კაბელისთვის Подготовка постели для 1 кабеля	მ / მ	159.00				
12	საფუძვლად ფიბრა კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 6кг/м	მ / მ	170.00				
13	საფუძვლად ფიბრა კაბელის ჩადება მიწისებრა Проведение кабеля весом до 6 кг / м в защитной трубе	მ / მ	111.00				

1	2	3	4	5	6	7	8
14	6კვ/მ-მდე წინით ვაბ. ვაბ. ტ. წ/მ ტ. არხში Проведение кабелневесом до 6квт/м в ж/бет канале	ვ/მ	56.00				
15	6კვ-მდე წინით კაბელის მიწბუჯი კედელზე (სამაგრი აქსერსორების ფაისი გათვალისწინებით) ერთად. Монтаж кабели на стене до 6кв. с учетом	ვ/მ	2.00				
16	კლავტაქის მიღის ჩაწეობა თხრილში Укладка пластмассово трубы в траншею	ვ/მ	60.00				
17	1-2 კაბელის დაფარვა დამცავი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабели	ვ/მ	170.00				
18	ბოლოუნის მიწბუჯი(ს/მ) Монтаж концевой муфты (с/н)	ც/шт	1.00				
19	კაბელის მარღვების მიერთება მომჭერბოან 95-240mm <sup>2</sup> Присоединен жил кабели к зажимам	ც/шт	3.00				
20	6-10კვ დენის ტრ-ის მიწბუჯი Монтаж 6-10кВ тр-ра тока	ც/шт	2.00				
21	ბულოვანი მიმდევრობის დენის ტრ-ის მიწბუჯი Монтаж тр-ра тока нулевой последовательн.	ც/шт	1.00				
22	10(6)კვ-მცელის (ვადაბმების შებენდუდვლის) გაწყ-ტესტირება. Наладка-тест разрядников (огранич. перенапряжения) 10(6)кВ	ც/шт	6.00				
	სულ / Всего II						
	<b>შ-პალაშვილი / МАТЕРИАЛЫ</b>						
23	ტრანსფორმატორი დენის ბულო. მიმდ. ტ. ლ. მ-1-1 (ტ. რ. ლ.) трансформатор тока с нул. посл.	ც/шт	1.00				
24	ვადაბმების მებენდუდვლი ОПН-10 или РВП-10 огранич. перенапряжения	ც/шт	6.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I+II	ღარი/ლარი					
*	ავტომატის რეგულირება ხარჯვაში / Непредусмотренные расходы 3%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					
	დ. დ. ბ. / Н. Д. С. 18%	ღარი/ლარი					
	სულ / Всего	ღარი/ლარი					

შენიშვნა: \* გათვალისწინებული ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: \* Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

А. Ильчук

Вед. Инженер-нач. группы

Н. Шошиташвили