

ახაზის 414-ე დივიზიის ქ#16 შ.პ.ს. "რევა" ს/ჯ №21004 ულ. 414 დივიზიი ანაპა. ООО "Рива". ТП№21004

0.4კვ საკაბელო ქსელის და აღრიცხვის ვვანბის მოწყობა / Реконструкция ТП, монтаж КТП, устройство в/в кабельной сети и узла учета

საფურველი / Обоснование: NS - 944

№	სამუშაოების და დახაზვების დასახელება, მოწოდებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	დან. ერთეულ Единица измерения	ჩაბა К-во по проект.	საბაზე. ღირებულება მიდობაზე დონეზე (ღარი დღვი-ბარემი) стоимость на текущем уровне (лари без НДС)				Сметная	
				დან. ერთეული Единица измерения	Σ (ღარი/ლარი)	В том числе ზღვი ხარჯ. Накрасходы (ღარი/ლარი)		მოგება прибыль (ღარი/ლარი)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1. კაბელოვანი ხაზების აღრიცხვის სამუშაოები								
1	ასფალტბეტონის საფარის აგება Снятие асфальтового покрытия	მ3 / მ3	3.50						
2	თბი დამუშ III ჯგუფის. ყაბრის ხელოთ ვაბ-თერს Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ3 / მ3	130.00						
3	ლორდის, ქვბა-ბრერის აბ III ჯგუფის ყაბრის ჩაყრა თბრილო ბელოთ, დატკეპსოთ Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ3 / მ3	107.00						
4	საბმ ნაგვის და ყაბრის დატბეროთ ავტომცულზე ხელოთ, ზარუკა სტრიტელინო Мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	111.50						
5	საბმ ნაგვის ვატაბა Вынос строительного мусора вручную	ტ / ტ	86.50						
6	ინერტული მასალების დატბეროთა ავტომც. ხელოთ ზარუკა ინერტის მატერილო инертული мასალების даტბეროთа автომц. ხელოთ ზარუკა инертных материалов	ტ / ტ	86.50						
7	ვაურცევაი ქვბა (ბლაბი) Песок немилый	მ3 / მ3	23.00						
8	ვაურცევაი ქვბა (ბლაბი) Песок немилый	მ3 / მ3	2.00						
9	ლორდი 5-40მმ ფრაქციის შებენი с ფრაქციეი 5-40მმ	მ3 / მ3	28.00						
10	ქვბა-ბრეროვანი ნაგვისი (არა ზემტბი 80 მმ ფრაქციოთ) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 80мм)	მ3 / მ3	28.00						
	ფუნდამენტი და აგრაენია КТП								
11	მიბრილოთური რეკეპტონის ხაბირკვლის ბრტეკელი ფილის მოწყობა Устройство ПЛОСКОЙ монолитной ж бетонной фундаментной плиты	მ3 / მ3	1.40						
12	კლაბტბისი ფილო/122 მმ-მდე მიღების მიბტავი Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром	მ / მ	2.00						
13	კლაბტბისი ფილო/92 მმ მიღების მიბტავი Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром Ф80/92 мм	მ / მ	12.00						
14	ჩასატბერკელი დეტალების მიბტავი საბირკეკეპი მკველოთ №12 Устройство закладных деталей в фундаменте из швеллеров #12	მ	52.00						
15	ლოთონის კუთხოვანების მიბტავი 50*50*5 Монтаж металлических уголников 50*50*5	მ	75.40						
16	ფოლადის მიღების მიბტავი Φ=50-60 მმ სისქოთ 2 მმ Монтаж стальных труб Φ= 50- 60 мм, толщиной 4-5 мм	მ / მ	35.00						
17	Семоябыг шовуба ITonis badIT Монтаж ограждения из сетки	მ2 / მ2	39.30						

1	2	3	4	5	6	7	8
18	კარის აბჯამების დაყენება	Установка дверных приборов петли	ც / შტ	2.00			
19	ფითონის ზედპირების დაგრუნტება ერთი პირად	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз	მ ² / მ ²	32.20			
20	ფითონის დაგრუნტება ზედპირების ზედაპირზე	Окразка огрунтованных металлических поверхностей (краска или эмаль)	მ ² / მ ²	32.20			
	ბეტონი	Бетон В-15	მ ³ / მ ³	1.43			
21	არმატურა	Арматура Ф8А500С	მ / მ	80.80			
22	არმატურა	Арматура Ф6Ас-1	მ / მ	102.70			
23	კუთხოვანი	Угольник 50*50*5	მ / მ	20.00			
24	ფოლადის მილები	Трубы стальные Ф=50-60 мм	მ / მ	35.00			
25	პლასტმასის მილი	Пластмассовые трубы диаметром Ф110/122 мм	მ / მ	2.00			
26	შვედური	Швеллер №12	მ / მ	5.00			
27	აბჯამი	Петли калитки	ც / შტ	2.00			
28	ფითონის ბადე	Металлическая сетка плетеная 15*15	მ ² / მ ²	41.27			
29	ზეთოვანი ხაღებავი	Маслянная краска	მ ²	8.08			
30	ოლიფა	Олифа	მ ²	0.87			
		ჯამ / Всего 1	ჯამი/ლარი				
	II. ხავერდოვანი მონტაჟის სამუშაოები						
31	საწილის მიწოდება	1 კაბელისათვის	მ / მ	342.00			
32	საწილის მიწოდება	3 კაბელისათვის	მ / მ	48.00			
33	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	104.00			
34	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	410.00			
35	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	110.00			
36	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	7.00			
37	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	8.00			
38	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	6.00			
39	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	129.00			
40	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	3.00			
41	მუხრანის მიწოდება	კაბელის მიწოდება	მ / მ	30.00			

1	2	3	4	5	6	7	8
42	მალის მიწბაჟი კედელზე (სამაგრი აქრესურების ფასის გათვალისწინებით) Монтаж труб на стене	მ / მ	50.00				
43	1-2 კაბელის დავანვა დამცვეი ლენტით Покрытие защитной лентой 1-2 кабелей	მ / მ	410.00				
44	მალის მიწბაჟი ბუბონის ფუნდამენტი (კაბელისთვის) / Монтаж труб в фундаменте для кабеля	მ / მ	20.00				
45	КСО-3xx ტიპის უჯ(დატვირთვ ამბინოვით) მიწბაჟი Монтаж яч типа КСО-3xx (с выкл. нагрузки)	მ / შტ	1.00				
46	საყრდენი იზოლატორის მიწბაჟი 10(6)კვ. Монтаж опорных изоляторов	მ / შტ	3.00				
47	კა.ქ-630კვა 1ტრ-იანი მიწბაჟი(ტრ ვარი)/ Монтаж КТП 630кВа (без трансф.)	მ/ტს	1.00				
48	ტრ-ის მიწბაჟი 3ტ-მდე / Монтаж силового тр-ра до 3т	მ / შტ	1.00				
49	0.4კვ დენის ტრ-ის მიწბაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	მ / შტ	4.00				
50	10(6)კვ მცველების მიწბაჟი Монтаж 10(6)кВ предохранителей	მ / შტ	3.00				
51	0.4კვ მცველების მიწბაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	მ / შტ	30.00				
52	ზოლ ფოლ მიწბაჟი კედელზე / Монтаж полсовой стали на стене 100мм2	მ / მ	15.00				
53	ზოლ ფოლ მიწბაჟი მუცრობითი მუცრობითი Монтаж полс стали сварочным соединением скрыто 100мм2	მ / მ	47.00				
54	დამცურების ღერის მიწბაჟი / Монтаж заземляющего стержня	მ / შტ	11.00				
55	მალფიანი კანადაის მიწბაჟი / Монтаж силового шкафа	მ / შტ	2.00				
56	მიწბაჟი 24ადგ 1ფ აღრიცხვის კარადის Монтаж 24 местного 1 фазного шкафа учета	მ / შტ	6.00				
57	მიწბაჟი 1ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для одного трёхфазного счётчика.	მ / შტ	1.00				
58	მიწბაჟი 2ადგ 3ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж ящик счётчиков для 2-х мест. трёхфазного счётчика. ст. №63М2	მ / შტ	2.00				
59	0.4კვ. ავტ. ამინი. მიწბაჟი Монтаж 0.4кВ авт выкл	მ / შტ	4.00				
60	საკონტროლო კაბელის მიწბაჟი Монтаж контрольных кабелей	მ / მ	1.00				
61	საკონტროლო კაბელის ვატარება გოფრ. მილში Прокладка контрольных кабелей в трубе	მ / მ	7.00				
62	კაბელის დამცვეი ხურვის მიწბაჟი/ Монтаж короба	მ / შტ	45.00				
63	მილფიურის მიწბაჟი(ს/ი) Монтаж концевой муфты (с/и)	მ / შტ	2.00				
64	მურთი. ქუთის მიწბ. დენი. კაბ. 95-240მმ2 Монтаж соедин муфты на сух кабеле 95-240мм2	მ / შტ	1.00				
65	მილფიურის მიწბაჟი(დ/ი) Монтаж концевой муфты (н/и)	მ / შტ	26.00				
66	კაბელის ძარღვების მიტოვება მიმჭერბოლან / Присоединен. жил кабел. к зажимам 25-70мм2	მ / შტ	32.00				


1	2	3	4	5	6	7	8
67	კაბელების მარჯვენების მიერთება მიმჭერებთან 95-185მმ2/Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / шт	78.00				
68	საკაბრატო მიმჭერის მიხედვით მალევიან ტრ-რზე მონტაჟ აპარატურის დაკვირვება სილოვო ტრ-ზე	ც / шт	4.00				
69	საკაბრეტო მიმჭერის მიხედვით მონტაჟ პორტოვ	ც / шт	24.00				
	სულ / Всего II						
	შპს "საქსი" / МАТЕРИАЛЫ						
70	იზოლაციური საფარი 10კვ ИО-10-375 იზოლაციური საფარი 10кВ	ც / шт	3.00				
71	ტრანსფორმატორი დენის ტიპი 0,66 1000/5 0,55 ტრანსფორმატორი	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего III						
	სულ / Всего I-II						
*	გაუმჯობესების ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დღ.ბ. / И.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					

შენიშვნა: * გაუმჯობესების ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. службы инвестиций и развития новых технологий

Вед. Инженер-нач. группы




А. Ильчук

Н. Шошिताшвили