

Протокол

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по подведению итогов электронного открытого запроса предложений №99/75 на прокладку новых КЛЭП-10(6) кВ с целью резервирования сети

| | |
|--|--|
| Номер Протокола: | №5 |
| Форма проведения заседания: | Очная |
| Дата и время проведения заседания: | «03» августа 2017 года 15:00 ч. |
| Дата объявления регламентированной процедуры на веб-сайте АО «Теласи»: | «06» марта 2017 года. |
| Дата вскрытия поступивших предложений: | «20» марта 2017 года 15:00 ч. |
| В заседании ПДЗК приняли участие: | 6 (шесть) члена ПДЗК – Кворум для принятия решения имеется |


ПОВЕСТКА:

Подведение итогов по лотам 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 и 13 электронного открытого запроса предложений №99/75 на прокладку новых КЛЭП-10(6) кВ с целью резервирования сети.

Решение:

1. Признать лот 1 (5149-5024), 2 (5094-5095), 3 (9021/2-9022/2), 6 (9133-9132), 8 (7462-7716), 9 (8791-8041), 10 (8009-8069), 12 (6010-2471) и 13 (9063-9474) электронного открытого запроса предложений №99/75 на прокладку новых КЛЭП-10(6) кВ с целью резервирования сети несостоявшимся, в виду существенного превышения фактической стоимости над предельно плановой стоимостью.

Председатель ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.В.Бондаренко

Секретарь ПДЗК АО «Теласи»



подпись

Е.Ю. Какиашвили