

**Протокол электронного открытого запроса предложений  
№98/84 на реконструкцию и модернизацию КЛЭП-10(6)кВ №6025-4317(1) 6025-4317(2)**

Номер протокола:	№1
Дата объявления регламентированной процедуры на электронной системе закупок АО «Теласи»:	«15» марта 2017 года.
Конечный срок приема предложений:	«24» марта 2017 года 15:00 ч.

**Члены постоянно действующей закупочной комиссии:**

1	Бондаренко Е.В.	Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, председатель ПДЗК
2	Шнейдмюллер В.В.	Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, заместитель председателя ПДЗК, руководитель экспертной группы
3	Чихрадзе Г.А.	Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, заместитель председателя ПДЗК
4	Вашакидзе З.Г.	Заместитель технического директора
5	Доиджашвили Д.Д.	Руководитель юридической службы АО «Теласи»
6	Ильчук А.И.	Начальник службы развития и инвестиций
7	Дадиани Н.З.	Начальник группы экономического анализа
8	Герман К.Э.	Начальник группы комплаенс – контроля (на больничном листе)
9	Сысенко И.И.	Начальник службы комплаенс – контроля (в отпуске)

Итоги электронного вскрытия открытого запроса предложений №98/84 на реконструкцию и модернизацию КЛЭП-10(6)кВ №6025-4317(1) 6025-4317(2) прилагается к протоколу №1 в виде приложения.

Члены комиссии подтверждают и заверяют подписями, что ознакомились с предложениями участников электронного открытого запроса предложений и в соответствии с действующим законодательством Грузии и ЛНА АО «Теласи» не являются в конфликте интересов с участвующими в электронном открытом запросе предложений компаниями.

Правдивость принятого решения заверяют подписями:

Шнейдмюллер В.В. - Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, заместитель председателя ПДЗК, руководитель экспертной группы

Чихрадзе Г.А. - Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, заместитель председателя ПДЗК

Вашакидзе З.Г. - Заместитель технического директора

Доиджашвили Д.Д. - Руководитель юридической службы

Ильчук А.И. - Начальник службы развития и инвестиций

Дадиани Н.З. - Начальник группы экономического анализа

Председатель заседания ПДЗК:

Бондаренко Е.В. - Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности

Ответственный Секретарь:

Какиашвили Е.Ю. – Специалист службы организации конкурсных процедур