

### Протокол электронного открытого запроса цен

№14.03/85 на замену амортизированных н/в кабелей по проектам №NV-28/19/30-17, NV-11/17, NV-27/17, NV-26/17, NV-25/17, NV-24/17, NV-23/17, NV-18/17, NV- 17/17, NV-31/17

Номер протокола:	№2
Форма проведения заседания:	Очная
Дата и время проведения заседания:	«30» марта 2017 года 11:00 ч.
Дата объявления регламентированной процедуры на электронной системе закупок АО «Теласи»:	«15» марта 2017 года.
Конечный срок приема предложений:	«22» марта 2017 года 15:00 ч.
В заседании ПДЗК приняли участие:	6 (шесть)

#### Члены постоянно действующей закупочной комиссии:

1	Бондаренко Е.В.	Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, председатель ПДЗК
2	Шнейдмюллер В.В.	Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, заместитель председателя ПДЗК, руководитель экспертной группы
3	Чихрадзе Г.А.	Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, заместитель председателя ПДЗК (отсутствовал)
4	Вашакидзе З.Г.	Заместитель технического директора (отсутствовал)
5	Доиджашвили Д.Д.	Руководитель юридической службы АО «Теласи»
6	Ильчук А.И.	Начальник службы развития и инвестиций
7	Дадиани Н.З.	Начальник группы экономического анализа
8	Герман К.Э.	Начальник группы комплаенс – контроля
9	Сысенко И.И.	Начальник службы комплаенс – контроля (отсутствовал)

Руководитель экспертной группы Шнейдмюллер В.В. ознакомил членов закупочной комиссии с итогами экспертного заключения открытого запроса цен по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10.

Члены закупочной комиссии единогласно приняли решение провести электронные торги по лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 открытого запроса цен и для принятия участия пригласить представителей компаний ООО «Имеди 2010», ООО «Эл. Монтаж Сервис 2015», ООО «Сириус», ООО «Гидроэнергомонтаж+» и ООО «Кока Джорджия».

Правдивость принятого решения заверяют подписями:


Шнейдмюллер В.В. - Заместитель директора по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности, заместитель председателя ПДЗК, руководитель экспертной группы

Доиджашвили Д.Д. - Руководитель юридической службы

Ильчук А.И. - Начальник службы развития и инвестиций

Дадиани Н.З. - Начальник группы экономического анализа

Герман К.Э. - Начальник группы комплаенс – контроля



Председатель заседания ПДЗК:

Бондаренко Е.В. - Директор по корпоративному развитию и обеспечению производственной деятельности



Ответственный Секретарь:

Какиашвили Е.Ю. – Специалист службы организации конкурсных процедур

