

შეთანხმებულია / Согласовано
 სს. "თელასი"-ს კავ. მშენებლობის და საინვესტიციო
 საქმიანობის სამსახურის უფროსი
 Нач. службы кап. строительство и инвестиционной
 деятельности АО "Теласи"
 ხელმოწერა / подпись
 თარიღი / дата
 ნ.დეკანოსიძე / Н. Деканосидзе

СМЕТА № 4. pr-5644-2-1 (Т3-52)

ქ.თბილისი; წყნეთის ქ.#48; სქ-3301
 კორპუსის შიდა ქსელის რეკონსტრუქცია
 პროექტი №pr-5644 -2-1 (Т3-52)

პროექტი №ფ-5644 -2-1 (15-32)														
პოზ. ПП №	Обосн., шифр, код	სამუშაოს დასახელება Наименование работ и затрат	განზ. ერთ. Ед.изм.	რაოდ. Колич.	ერთ. ღირ-ბა ლარი Стоимость ед.изм., лари				საერთო ღირ-ბა ლარი Общая стоимость, лари				კავ.სტომირ . მუშის Т.э. Осн.рабоч их, общие	კავ.სტ მშენ ქ. Т.э. мех., общие
					მ. შ. В том числе				მ. შ. В том числе					
					სულ Всего	ძ.ბ. Осн. ЗП	ემმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП	სულ Всего	ძ.ბ. Осн. ЗП	ემმ ЭММ	მ.შ. ხელფ. Из них ЗП мех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1. სამშენებლო სამუშაოები СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ<>												
2	06-01-05-01/20	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3<საერთო დანიშნულების ბეტონის საძირკველის მოწყობა მოცულობით 5 მ3-მდე დგარის მონტაჟი	მ3	1.07	52.12	24.23	12.99	6.13	55.77	25.92	13.90	6.56	4.72	0.46
3		სულ სამშენებლო სამუშაოები ИТОГО строительные работы	ლარი						55.77	25.92	13.90	6.56	4.72	0.46
4		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (14%)	ლარი						7.81					
5		2. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
6	მ08-02-146-02დ/20	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის დემონტაჟი სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	1372.00	1.63	0.64	0.99	0.28	2233.73	875.07	1358.66	377.81	128.31	42.07
7	მ08-02-146-02/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, лонными скобами, масса кабеля до 1 кг/м<1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	2496.67	2.63	0.91	1.42	0.39	6563.99	2274.85	3531.98	982.17	333.56	109.35
8	მ08-02-146-04დ/20	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.მ.<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის დემონტაჟი სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	160.00	2.18	0.89	1.29	0.37	348.98	142.38	206.60	59.08	20.88	5.81
9	მ08-02-146-05/20	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 6 кг/მ<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	1.67	4.40	1.66	2.44	0.67	7.35	2.77	4.07	1.13	0.41	0.11
10	მ08-02-146-04/20	Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса кабеля до 3 кг/п.მ.<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელის გაყვანა სამაგრი კავების დამაგრებით	მ კაბელა	2.00	3.42	1.27	1.85	0.53	6.84	2.54	3.69	1.06	0.37	0.11
11	მ08-10-010-01/20	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей<გოფირებული პვე მისების გაყვანა კაბელების და სადენების დასაცავად	მ	134.67	1.32	0.96	0.05	0.00	178.30	129.78	6.10	0.00	20.47	1.9
12	მ08-02-148-04/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг<6 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილუბში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	84.67	1.64	1.11	0.20	0.04	139.24	93.66	16.54	3.18	13.73	0.3
13	მ08-02-148-01/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг<1 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილუბში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	6.00	0.94	0.46	0.14	0.03	5.63	2.76	0.81	0.16	0.41	0.01
14	მ08-02-148-03/20	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг<3 კვ/მ-მდე 35 კვ-მდე კაბელი გაყვანა მილუბში, ბლოკებში და ყუთებში	მ	44.00	1.48	0.89	0.25	0.04	65.22	39.16	10.97	1.65	5.74	0.1
15	მ08-03-525-03დ/20	Демонтаж пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 250 А<პაკეტური ამომრთველის ან გადამრთველის დემონტაჟი, კედლებიდან 250 ამპერამდე დენზე	шт.	2.00	18.86	17.08	1.78	0.19	37.71	34.15	3.56	0.37	4.93	0.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	მ08-03-525-04/20	Установка пакетного выключателя или переключателя, устанавливаемого на стене на ток до 400 А<=>პაკეტური ამომრთველის ან გადამრთველის დამაგრება, კედელზე 400 ამპერამდე დენზე	шт.	2.00	62.79	28.55	5.63	1.33	125.58	57.10	11.27	2.65	8.24	0.30
17	მ08-03-523-03/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 400 А<=>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 400 ამპერამდე	шт.	6.00	15.77	14.13	0.15	0.00	94.59	84.77	0.91	0.00	10.98	
18	მ08-03-523-02/20	Установка предохранителя на изоляционном основании, ток до 250 А<=>მცველის დაყენება საიზოლაციო საფუძველზე, დენი 250 ამპერამდე	шт.	15.00	10.73	9.50	0.16	0.00	161.02	142.43	2.45	0.00	18.45	
19	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<->სტ.#49/16>>	м ширины по фронту	2.00	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
20	მ08-03-571-05/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ)<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ)<->სტ.#49/24>	м ширины по фронту	2.00	122.67	49.70	61.38	11.87	245.33	99.41	122.75	23.75	14.10	2.48
21	მ08-03-573-05/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ)<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ)<->სტ.#40/2>	шт.	1.00	43.50	16.71	25.74	3.95	43.50	16.71	25.74	3.95	2.37	0.53
22	მ08-03-573-05დ/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ) - демонтаж 1-3 мест. Шкафа учёт<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1-3ადგ აღრიცხვის კარადის<->სტ.#40/1>	шт.	1.00	29.71	11.70	18.02	2.77	29.71	11.70	18.02	2.77	1.66	0.37
23	მ08-03-573-05დ/20	Пульт (шкаф) навесной, до 900x600x500 мм (НВ) - демонтаж 1-3 мест. Шкафа учёт<=>პულტი (კარადა) ჩამოსაკიდი, 900x600x500 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 1-3ადგ აღრიცხვის კარადის<->სტ.#40/2>>	шт.	5.00	29.71	11.70	18.02	2.77	148.57	58.48	90.09	13.83	8.30	1.86
24	მ08-03-573-01დ/20	Пульт управления (шкаф) напольный, до 1200x700x600 мм (НВ) - демонтаж 4-9 мест. Шкафа учёт<=>მართვის პულტი (კარადა) იატაკზე დასადგამი, 1200x700x600 მმ-მდე (დმ) - დემონტაჟი 4-9ადგ აღრიცხვის კარადის<->სტ.#49/6>>	шт.	1.00	35.30	11.70	23.38	4.40	35.30	11.70	23.38	4.40	1.66	0.58
25	მ08-03-571-05დ/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ) - демонтаж 12-24 мест. Шкафа учёт<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ) - დემონტაჟი 12-24 ადგ აღრიცხვის კარადის<->სტ.#49/24>	м ширины по фронту	1.00	77.76	34.79	42.96	8.31	77.76	34.79	42.96	8.31	4.94	0.87
26	მ08-03-571-05დ/20	Щиты и стеллажи шкафного исполнения высотой свыше 1700 мм, глубина до 800 мм (НВ) - демонтаж 12-24 мест. Шкафа учёт<=>კარადის ტიპის ფარები და სტელაჟები, 1700მმ-ზე მეტი სიმაღლის, 800 მმ-მდე სიღრმის (НВ) - დემონტაჟი 12-24 ადგ აღრიცხვის კარადის<->სტ.#49/16>	м ширины по фронту	5.00	77.76	34.79	42.96	8.31	388.78	173.96	214.82	41.56	24.68	4.34
27	მ08-03-524-03/20	Ящик с двухполюсным рубильником или предохранителями, устанавливаемый на полу или на стене, ток до 400 А<=>ყუთი ორპოლუსიანი დენმკვეთით ან მცველებით, იატაკზე ან კედელზე დამაგრებით, დენი 400 ამპერამდე	шт.	2	76.52	35.884	3.192	0.318	153.041	71.769	6.384	0.636	10.18	0.08
28	მ08-02-163-03/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღის კვეთი 240 მმ2-მდე	шт.	2.00	20.31	16.45	0.00	0.00	40.62	32.90	0.00	0.00	4.82	
29	მ08-02-163-02/20	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2<=>ჩაკეთება დაბოლოების თერმოკუმშვადი პოლიეთილენის ხელთათმანებით 3-4 მარღიანი კაბელისთვის ქაღალდის იზოლაციით 1 კვ-მდე, ერთი მარღის კვეთი 120 მმ2-მდე	шт.	10.00	18.05	14.19	0.00	0.00	180.48	141.86	0.00	0.00	20.80	
30	მ08-02-144-06/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 150 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	1.55	1.55	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00	1.82	0.00
31	მ08-02-144-05/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 70 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	16.00	1.03	1.03	0.00	0.00	16.50	16.50	0.00	0.00	2.42	0.00
32	მ08-02-144-07/20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 240 мм2<=>სადენის ან კაბელის მარღვების ან 240 მმ-მდე კვეთის კაბელის მომჭერებთან მიერთება	шт.	8.00	2.07	2.07	0.00	0.00	16.59	16.59	0.00	0.00	2.43	0.00
33	22-03-002-1/20	Установка полиэтиленовых патрубков без сварки<=>პოლიეთილენის მილყელვების დაყენება მედულების გარეშე	шт	22.00	1.25	1.23	0.02	0.01	27.56	27.15	0.40	0.12	4.84	0.02
34	00-08-05-01/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса до 15 кг<=>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 15 კგ	место	28.00	0.44	0.44	0.00	0.00	12.43	12.43	0.00	0.00	2.80	
35	00-08-05-02/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 16-40 кг<=>ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 16-40 კგ	место	5.00	0.77	0.77	0.00	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00	0.87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	00-08-05-03/20	Переноска груза вручную на 1 этаж, масса 41-100 кг<=ტვირთის გადატანა ხელით ერთ სართულზე, წონით 41-100 კგ	место	35.00	1.92	1.92	0.00	0.00	67.29	67.29	0.00	0.00	15.16	
37	00-08-08/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места более 80 кг<=ტარებში შეფუთული და ცალკეობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 80კგ-ზე მეტი	место	3.00	1.17	1.17	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.79	
38	00-08-07/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места 31-80 кг<=ტარებში შეფუთული და ცალკეობითი ტვირთების გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, ერთი ადგილის მასა 31-80კგ-მდე	место	9.00	1.31	1.31	0.00	0.00	11.75	11.75	0.00	0.00	2.65	
39	00-08-05/20	Перемещение тарно-упакованных и штучных грузов вручную или с применением тележек, тачек, носилок, масса одного места до 15 кг<=ტარებში შეფუთ. და ცალკეობითი ტვირთ. გადაზიდვა ხელით ან ურიკების, მაზიდების, საზიდარების გამოყენებით, 1 ადგ. მასა 15კგ-მდე	место	8.00	1.87	1.87	0.00	0.00	14.99	14.99	0.00	0.00	3.38	
40		სულ სამონტაჟო სამუშაოები ИТОГО Монтажные работы	ლარი						11743.42	4820.53	5824.90	1552.32	711.21	173.94
41		ზედნადები ხარჯები Накладные расходы (75%)	ლარი						4779.63					
42		სულ ВСЕГО I+II	ლარი						11799.18	4846.45	5838.79	1558.88	715.93	174.40
43		სულ ზედნადები ხარჯები ВСЕГО Накладные расходы	ლარი						4,787.44					
44		სულ ზედნადებ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с накладными расходами	ლარი						16,586.62					
45		მოგება გადასახადთან ერთად Прибыль с налогом	ლარი						1,907.46					
46		სულ მოგებასთან ერთად ИТОГО с прибылью	ლარი						18,494.08					
47		გაუთვალისწინებელი ხარჯები Непредвиденные расходы 3%	ლარი						554.82					
48		სულ გაუთვალისწინებელ ხარჯებთან ერთად ИТОГО с непред.расх-ми	ლარი						19,048.91					
49		დღგ НДС (18%)	ლარი						3,428.80					
50		სულ ВСЕГО	ლარი						22,477.71					

22/01/2021

კაპ.შენებლობის და საინვესტიციო სამსახურის უფრ.მოადგილე

სახარჯთაღრიცხვო ჯგუფის უფროსი

1 კატეგორიის ინჟინერ-ხარჯთაღმრიცხველი

რ.დოჭვირი

ნ.შოშიტაშვილი

ქ. ჯოჯიშვილი